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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η εφαρμογή της ενταχθείσας  πράξης αφορά στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων η οποία περιλαμβάνει το 
ομώνυμο οικισμό και τον παραθαλάσσιο οικισμό Πόρτο Γερμενό.   

Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των δύο οικισμών τροφοδοτούνται από την δεξαμενή χωρητικότητας 
V= 2000m3 που λειτουργεί από το 2014 με νερό από την ΕΥΔΑΠ. Δίπλα στη θέση της δεξαμενής υπάρχει 
και το Αντλιοστάσιο διαμέσου του οποίου με πίεση τροφοδοτείται ο οικισμός του Πόρτο Γερμενό. Η 
δεξαμενή και το εσωτερικό του Αντλιοστασίου απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες 
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Οι παραπάνω οικισμοί οι οποίοι  απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο χάρτη (απόσπασμα ΓΥΣ κλ. 
1:50.000) εντός κύκλων απέχουν μεταξύ τους 15km και λόγω της ενδιάμεσης διέλευσης από υψηλές 
θέσεις απαιτείται άντληση. 

Ειδικότερα το Πόρτο Γερμενό παρουσιάζει αυξητική τάση σε παραθεριστικές κατοικίες οι οποίες 
αναπτύσσονται και προς τα βόρεια με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα στην πίεση 
λειτουργίας σε περιόδους αιχμής, Για το σκοπό αυτό στην  παρούσα πράξη περιλαμβάνεται, εκτός από 
την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, και η κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 
V= 300m3 στην είσοδο του οικισμού σε ανάντη υψηλή θέση. 
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Θεσεις Οικισμων Μελέτης (απόσπασμα ΓΥΣ κλ. 1:50.000) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΑ 

Στην  απογραφή του 2001 ο πληθυσμός των Βιλίων  ήταν 1590 κάτοικοι και στην απογραφή του 2011 ήταν 
1269 κάτοικοι. Αν δεχθούμε αύξηση 1% την επόμενη 20 ετία και αύξηση 0,5% την 2η  20 ετία, προκύπτει ο 
μελλοντικός Πληθυσμός των 1658 κατοίκων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την εξυπηρέτηση ζήτησης επιπλέον 116 κατοίκων, τίθεται ως 
συνολικός Πληθυσμός 40-ετίας για τα Βίλια, ο αριθμός 1774 κατοίκων. 

Για να είναι υπέρ της ασφαλείας ο υπολογισμός της  παροχής σχεδιασμού του δικτύου, λαμβάνονται υπόψη 
οι ακόλουθες παραδοχές: 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί 

 

ως συνολική παροχή σχεδιασμού για τα Βίλια  Q=10 lt/s. 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

Στην  απογραφή του 2001 ο πληθυσμός του Πόρτο Γερμενό  ήταν 147 κάτοικοι και στην απογραφή του 2011 
ήταν 80 κάτοικοι. Αν δεχθούμε αύξηση 1% την επόμενη 20 ετία και αύξηση 0,35% την 2η  20 ετία, προκύπτει 
ο μελλοντικός Πληθυσμός των 176 κατοίκων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την εξυπηρέτηση ζήτησης επιπλέον 1155 κατοίκων, τίθεται ως 
συνολικός Πληθυσμός 40-ετίας για το Πόρτο Γερμενό, ο αριθμός 1331 κατοίκων. 

1.1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ (λίτρα /κάτοικο/ημέρα)

ΣΗΜΕΡΙΝΗ 20-ΕΤΙΑΣ 40-ΕΤΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ 150 180 250

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 150 180 250

1.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: Κ=1,50

1.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΦΑΝΕΙΣ & ΕΜΦΑΝΕΙΣ : 20% ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

1.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
    ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α=1,15

ΟΙΚΙΣΜΟΣ   ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
40ΕΤΙΑΣ  (m3)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
40ΕΤΙΑΣ   (m3)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΩΛΕΙΑ     

(m3)

ΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
40ΕΤΙΑΣ  (m3)

ΜΕΣΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜ

ΟΥ (lt/s)

ΒΙΛΙΑ 510.03 765.04 102.01 867.04 10.04
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Για να είναι υπέρ της ασφαλείας ο υπολογισμός της  παροχής σχεδιασμού του δικτύου, λαμβάνονται υπόψη 
οι ακόλουθες παραδοχές 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί 

 

ως συνολική παροχή σχεδιασμού για το Πόρτο Γερμενό Q=7.5l/s. 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου λαμβάνεται υπόψη ο τύπος των Darcy - Weisbach :  

                                   L     U2 

                   Ηαπ = λ.  --    ---       (απώλειες σε μ.) 

                                   D    2g 

 

και του COLEBROOK: 

 

                 1                     2.51             Ks    

                 --     = -2log(  --------   +   ---------- ) 

                 λ                     Re .λ         3,71.D 

 

1.1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ (λίτρα /κάτοικο/ημέρα)

ΣΗΜΕΡΙΝΗ 20-ΕΤΙΑΣ 40-ΕΤΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ 150 180 250

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 150 180 250

1.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: Κ=1,50

1.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΦΑΝΕΙΣ & ΕΜΦΑΝΕΙΣ : 20% ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

1.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
    ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α=1,15

ΟΙΚΙΣΜΟΣ   ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
40ΕΤΙΑΣ  (m3)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
40ΕΤΙΑΣ   (m3)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΩΛΕΙΑ     

(m3)

ΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
40ΕΤΙΑΣ  (m3)

ΜΕΣΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜ

ΟΥ (lt/s)

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 382.66 573.99 76.53 650.53 7.53
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              όπου : λ =    συντελεστής απωλειών   

                         L =    μήκος αγωγού σε μ. 

                         D =    Εσωτερική διάμετρος αγωγού σε μ. 

                         U =    ταχύτητα ροής σε μ/δλ. 

                          g =    επιτάχυνση της βαρύτητας= 9,81 μ/δλ2 

                         Ks=    συντελεστής απόλυτης τραχύτητας 

                         Re=    αριθμός REYNOLDS της ροής = U.D/ν 

                          ν =    κινηματική συνεκτικότητα του νερού (για 

                                   15oC : ν = 0,0000011 μ2/δλ.) 

 

Για τον προσδιορισμό του f λαμβάνεται συντελεστής τραχύτητας   Ks=0,0015mm. 

H παραπάνω παροχή κατανέμεται αρχικά στους κλάδους των αγωγών λαμβάνοντας υπόψη την γεωμετρία 
του δικτύου και τις αποστάσεις μεταξύ των κόμβων και στη συνέχεια αναλογικά στους κόμβους του δικτύου 
σε σχέση με το συνολικό μήκος του δικτύου. 

Η επίλυση του δικτύου ύδρευσης γίνεται με ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ και αποτελεί επίσημο προϊόν της EPA (Κρατικής Εταιρείας Προστασίας 
Περιβάλλοντος).  Η μεθοδολογία της επίλυσης βασίζεται στην γραμμική μέθοδο (LINEAR METHOD) η οποία 
είναι ακριβέστερη και ταχύτερη της γνωστής μεθόδου ΗARDY CROSS. 

Δεδομένα του προγράμματος είναι: 

α. Δεδομένα σωλήνων: Αριθμός σωλήνα, αριθμός κόμβων αρχής και πέρατος,  μήκος σωλήνα, διάμετρος 
σωλήνα, συντελεστής απόλυτης τραχύτητας και πιεζομετρικό υψόμετρο κεφαλής. 

β. Δεδομένα κόμβων: Αριθμός κόμβου, ζήτηση και υψόμετρο εδάφους στον κόμβο. 

Στα αποτελέσματα της επίλυσης του δικτύου περιλαμβάνονται: 

Η παροχή του σωλήνα, οι απώλειες πιέσως από κόμβο σε κόμβο, η ταχύτητα ροής, η κλίση της 
πιεζομετρικής  γραμμής, το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής σε κάθε κόμβο και το διαθέσιμο 
πιεζομετρικό φορτίο του κόμβου. 

Στον οικισμό Πόρτο Γερμενό το δίκτυο τροφοδοτείται από νέα δεξαμενή, όγκου 300μ³ και ύψους 3μ, που 
προβλέπεται στο ανατολικό όριο του οικισμού. 

Από την επίλυση προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα  
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΑ 

ΒΙΛΙΑ    

Network Table - Nodes  

                        Elevation       Demand          Pressure        

Node ID m LPS m 

Junc n1                 501.98 0.01 77.90 

Junc n2                 502.05 0.04 77.83 

Junc n3                 504.52 0.10 75.39 

Junc n4                 509.02 0.08 70.91 

Junc n5                 509.86 0.07 70.08 

Junc n6                 509.00 0.06 70.99 

Junc n7                 505.45 0.05 74.68 

Junc n8                 506.89 0.04 73.28 

Junc n9                 511.11 0.12 69.10 

Junc n10                514.28 0.04 66.00 

Junc n11                518.41 0.03 61.95 

Junc n12                512.34 0.05 67.97 

Junc n13                507.91 0.04 72.14 

Junc n14                502.43 0.06 77.63 

Junc n15                501.22 0.03 78.81 

Junc n16                498.91 0.04 81.12 

Junc n17                497.80 0.05 82.21 

Junc n18                493.79 0.04 86.22 

Junc n19                489.77 0.04 90.26 

Junc n20                488.94 0.05 91.09 

Junc n21                483.96 0.09 96.05 

Junc n22                481.28 0.09 98.71 

Junc n23                476.90 0.08 103.09 

Junc n24                463.21 0.10 116.78 
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Junc n25                489.19 0.08 90.83 

Junc n26                491.26 0.08 88.76 

Junc n27                494.43 0.06 85.60 

Junc n28                495.09 0.04 84.94 

Junc n29                494.47 0.03 85.60 

Junc n30                494.55 0.03 85.52 

Junc n31                492.16 0.05 87.91 

Junc n32                495.46 0.05 84.65 

Junc n33                499.01 0.04 81.17 

Junc n35                500.83 0.04 79.40 

Junc n36                509.17 0.03 71.17 

Junc n37                508.08 0.06 72.35 

Junc n38                523.71 0.06 56.98 

Junc n39                524.35 0.04 56.35 

Junc n40                527.34 0.08 53.20 

Junc n41                524.51 0.02 55.96 

Junc n42                523.04 0.04 57.41 

Junc n43                511.12 0.05 69.22 

Junc n44                528.14 0.05 52.41 

Junc n45                528.21 0.06 52.44 

Junc n46                531.27 0.06 49.46 

Junc n47                532.07 0.07 48.68 

Junc n48                545.23 0.07 35.75 

Junc n49                545.47 0.06 35.35 

Junc n50                544.28 0.05 36.48 

Junc n51                541.28 0.06 39.40 

Junc n52                528.13 0.20 52.07 

Junc n53                519.09 0.10 61.04 

                        Elevation       Demand          Pressure        
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Node ID m LPS m 

Junc n54                518.31 0.11 61.70 

Junc n55                516.15 0.05 64.35 

Junc n56                499.26 0.05 80.68 

Junc n57                496.26 0.06 83.67 

Junc n58                495.44 0.04 84.47 

Junc n59                489.90 0.04 90.01 

Junc n60                496.16 0.09 83.77 

Junc n61                500.64 0.07 79.35 

Junc n62                509.25 0.08 70.90 

Junc n63                508.54 0.08 71.40 

Junc n64                502.24 0.03 77.69 

Junc n65                511.37 0.07 68.53 

Junc n66                512.48 0.07 67.40 

Junc n67                513.38 0.04 66.49 

Junc n68                511.88 0.03 67.99 

Junc n69                510.79 0.05 69.08 

Junc n70                504.08 0.15 75.79 

Junc n71                500.97 0.12 78.90 

Junc n72                505.26 0.06 74.60 

Junc n73                513.78 0.04 66.09 

Junc n74                515.57 0.02 64.29 

Junc n75                514.15 0.02 65.71 

Junc n76                515.76 0.04 64.11 

Junc n77                515.21 0.06 64.65 

Junc n78                518.54 0.05 61.34 

Junc n79                516.85 0.08 63.04 

Junc n80                511.07 0.04 68.82 

Junc n81                511.00 0.03 68.89 
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Junc n82                510.35 0.05 69.54 

Junc n83                505.77 0.06 74.11 

Junc n84                505.01 0.01 74.86 

Junc n85                504.52 0.07 75.35 

Junc n86                510.28 0.14 69.59 

Junc n87                485.59 0.04 94.28 

Junc n88                483.89 0.06 95.99 

Junc n89                486.71 0.11 93.16 

Junc n90                488.43 0.05 91.44 

Junc n91                524.99 0.01 54.89 

Junc n92                562.05 0.00 17.84 

Junc n93                554.24 0.10 25.65 

Junc n94                548.38 0.21 31.52 

Junc n95                529.01 0.08 51.49 

Junc n96                557.57 0.02 23.25 

Junc n97                519.26 0.01 60.78 

Junc n98                516.24 0.04 63.77 

Junc n99                501.29 0.06 78.66 

Junc n100               500.29 0.05 79.66 

Junc n101               493.42 0.06 86.50 

Junc n102               492.76 0.07 87.17 

Junc n103               496.18 0.02 83.71 

Junc n104               487.56 0.03 92.33 

Junc n105               488.66 0.03 91.24 

Junc n106               488.58 0.11 91.30 

Junc n107               498.59 0.06 81.32 

                        Elevation       Demand          Pressure        

Node ID m LPS m 

Junc n108               509.10 0.10 70.78 
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Junc n109               509.86 0.05 70.02 

Junc n110               512.85 0.09 67.02 

Junc n111               514.32 0.07 65.55 

Junc n112               511.79 0.11 68.09 

Junc n113               518.72 0.07 61.15 

Junc n114               513.61 0.09 66.27 

Junc n115               511.97 0.08 67.90 

Junc n116               505.69 0.04 74.18 

Junc n117               503.02 0.08 76.88 

Junc n118               495.47 0.09 84.48 

Junc n119               495.68 0.03 84.32 

Junc n120               498.51 0.03 81.49 

Junc n121               496.56 0.05 83.40 

Junc n122               489.44 0.05 90.52 

Junc n123               499.80 0.04 80.16 

Junc n124               500.23 0.04 79.73 

Junc n125               505.81 0.04 74.13 

Junc n126               499.61 0.06 80.33 

Junc n127               498.54 0.02 81.40 

Junc n128               497.29 0.01 82.66 

Junc n129               497.96 0.01 81.99 

Junc n130               503.44 0.06 76.55 

Junc n131               506.87 0.02 73.01 

Junc n132               502.20 0.05 77.74 

Junc n133               508.01 0.06 71.90 

Junc n134               499.01 0.04 80.90 

Junc n135               510.57 0.03 69.34 

Junc n136               487.15 0.03 92.74 

Junc n137               486.97 0.04 92.91 
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Junc n138               493.23 0.02 86.65 

Junc n139               486.29 0.05 93.59 

Junc n140               492.54 0.02 87.34 

Junc n141               488.01 0.06 91.87 

Junc n142               490.39 0.05 89.49 

Junc n143               486.30 0.03 93.57 

Junc n144               478.73 0.04 101.25 

Junc n145               520.74 0.07 59.65 

Junc n146               531.17 0.04 49.09 

Junc n147               507.49 0.05 72.64 

Junc n148               500.32 0.03 79.82 

Junc n149               496.31 0.03 83.79 

Junc n150               499.49 0.04 80.62 

Junc n151               502.98 0.04 77.13 

Junc n152               503.57 0.04 76.50 

Junc n153               506.34 0.06 73.73 

Junc n154               491.16 0.05 88.87 

Junc n155               506.74 0.02 73.40 

Junc n156               502.63 0.04 77.54 

Junc n157               497.64 0.02 82.54 

Junc n158               497.15 0.04 83.02 

Junc n159               499.62 0.04 80.64 

Junc n160               501.49 0.04 78.78 

Junc n161               505.58 0.03 74.75 

                        Elevation       Demand          Pressure        

Node ID m LPS m 

Junc n162               505.27 0.04 75.06 

Junc n163               502.98 0.03 77.32 

Junc n164               509.28 0.04 71.02 
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Junc n165               497.03 0.02 83.11 

Junc n166               497.39 0.03 82.73 

Junc n167               495.72 0.01 84.35 

Junc n168               543.69 0.06 37.17 

Junc n169               546.05 0.09 35.16 

Junc n170               557.89 0.08 23.70 

Junc n171               561.42 0.05 20.16 

Junc n172               547.86 0.03 33.00 

Junc n173               566.02 0.04 14.80 

Junc n174               550.23 0.08 30.44 

Junc n175               577.45 0.08 3.36 

Junc n176               517.31 0.19 62.58 

Junc n177               515.92 0.12 64.04 

Junc n178               525.03 0.12 54.85 

Junc n179               498.37 0.02 81.52 

Junc n180               500.19 0.08 79.68 

Junc n181               497.43 0.04 82.44 

Junc n182               518.03 0.06 61.85 

 

ΒΙΛΙΑ   

Network Table - 
Links   

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p1                 10.35 Φ75 

Pipe p2                 110.75 Φ75 

Pipe p3                 120.3 Φ75 

Pipe p4                 51.51 Φ75 

Pipe p5                 43.26 Φ75 
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Pipe p6                 97.22 Φ75 

Pipe p7                 23.82 Φ110 

Pipe p8                 86.9 Φ75 

Pipe p9                 28.25 Φ110 

Pipe p10                50.33 Φ75 

Pipe p11                34.9 Φ75 

Pipe p12                50.1 Φ75 

Pipe p13                148.6 Φ75 

Pipe p14                58.82 Φ75 

Pipe p15                29.04 Φ75 

Pipe p16                43.4 Φ75 

Pipe p17                14.99 Φ75 

   

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p18                62.48 Φ75 

Pipe p19                71.95 Φ75 

Pipe p20                24.02 Φ75 

Pipe p21                110.6 Φ75 

Pipe p22                55.24 Φ75 

Pipe p23                110.6 Φ75 

Pipe p24                264.1 Φ75 

Pipe p25                329.6 Φ75 

Pipe p26                93.94 Φ75 

Pipe p27                122.5 Φ75 

Pipe p28                31.8 Φ75 

Pipe p29                61.92 Φ75 

Pipe p30                17.73 Φ75 
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Pipe p31                63.74 Φ75 

Pipe p32                60.92 Φ75 

Pipe p33                63.28 Φ75 

Pipe p34                93.52 Φ75 

Pipe p35                24.32 Φ75 

Pipe p36                17.23 Φ75 

Pipe p37                50.81 Φ75 

Pipe p38                59.51 Φ75 

Pipe p39                110 Φ110 

Pipe p40                6.465 Φ110 

Pipe p41                76.86 Φ75 

Pipe p42                30.34 Φ110 

Pipe p43                11.13 Φ110 

Pipe p44                21.15 Φ75 

Pipe p45                88.89 Φ75 

Pipe p46                42.91 Φ110 

Pipe p47                47.18 Φ75 

Pipe p48                48.25 Φ110 

Pipe p49                42.88 Φ110 

Pipe p50                115.4 Φ125 

Pipe p51                84.44 Φ110 

Pipe p52                41.67 Φ110 

Pipe p53                57.73 Φ110 

Pipe p54                183.7 Φ75 

Pipe p55                164.6 Φ75 

Pipe p56                70.71 Φ110 

Pipe p57                313 Φ75 

Pipe p58                203.14 Φ75 
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Pipe p59                92.66 Φ75 

Pipe p60                71.35 Φ75 

Pipe p61                62.88 Φ75 

Pipe p62                64.81 Φ75 

Pipe p63                51.65 Φ75 

Pipe p64                84.75 Φ75 

Pipe p65                71.97 Φ75 

Pipe p66                24.93 Φ110 

Pipe p67                199.6 Φ75 

Pipe p68                69.92 Φ75 

Pipe p69                35.97 Φ75 

Pipe p70                43.06 Φ75 

Pipe p71                93.12 Φ75 

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p72                128.7 Φ75 

Pipe p73                26.76 Φ75 

Pipe p74                10.41 Φ75 

Pipe p75                46.42 Φ75 

Pipe p76                148.3 Φ75 

Pipe p77                38.82 Φ75 

Pipe p78                90.32 Φ75 

Pipe p79                111.2 Φ75 

Pipe p80                4.935 Φ75 

Pipe p81                50.89 Φ75 

Pipe p82                42.58 Φ75 

Pipe p83                27.22 Φ75 

Pipe p84                110 Φ75 





 
EΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ  
                                 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
   -19- 

Pipe p85                85.33 Φ75 

Pipe p86                63.97 Φ75 

Pipe p87                158.2 Φ75 

Pipe p88                116.5 Φ75 

Pipe p89                14.1 Φ75 

Pipe p90                59.68 Φ75 

Pipe p91                134.8 Φ75 

Pipe p92                48.32 Φ75 

Pipe p93                40.13 Φ75 

Pipe p94                10.76 Φ75 

Pipe p95                56.55 Φ75 

Pipe p96                239.3 Φ75 

Pipe p97                219.1 Φ75 

Pipe p98                223.8 Φ75 

Pipe p99                95.32 Φ75 

Pipe p100               160.2 Φ75 

Pipe p101               59.6 Φ75 

Pipe p102               515 Φ75 

Pipe p103               490.3 Φ75 

Pipe p104               123.2 Φ75 

Pipe p105               98.04 Φ75 

Pipe p106               417.3 Φ75 

Pipe p107               109.9 Φ75 

Pipe p108               88.23 Φ75 

Pipe p109               17.67 Φ75 

Pipe p110               80.75 Φ75 

Pipe p111               6.44 Φ75 

Pipe p112               87.4 Φ75 
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Pipe p113               75.28 Φ75 

Pipe p114               70.07 Φ75 

Pipe p115               111.1 Φ75 

Pipe p116               84.98 Φ75 

Pipe p117               23.15 Φ75 

Pipe p118               88.94 Φ75 

Pipe p119               96.97 Φ75 

Pipe p120               249.6 Φ75 

Pipe p121               60.95 Φ75 

Pipe p122               58.06 Φ75 

Pipe p123               122.4 Φ75 

Pipe p124               6.437 Φ75 

Pipe p125               36.34 Φ75 

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p126               143.9 Φ75 

Pipe p127               137.1 Φ75 

Pipe p128               114.8 Φ75 

Pipe p129               170.7 Φ75 

Pipe p130               30.99 Φ75 

Pipe p131               159.7 Φ75 

Pipe p132               153.7 Φ75 

Pipe p133               46.98 Φ75 

Pipe p134               80.28 Φ75 

Pipe p135               30.02 Φ75 

Pipe p136               83.08 Φ75 

Pipe p137               150.3 Φ75 

Pipe p138               84.5 Φ75 
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Pipe p139               12.29 Φ75 

Pipe p140               56.15 Φ75 

Pipe p141               136.3 Φ75 

Pipe p142               19.19 Φ75 

Pipe p143               58.4 Φ75 

Pipe p144               88.41 Φ75 

Pipe p145               347.8 Φ75 

Pipe p146               121.5 Φ75 

Pipe p147               12.52 Φ75 

Pipe p148               52.43 Φ75 

Pipe p149               27.82 Φ75 

Pipe p150               62.26 Φ75 

Pipe p151               32.9 Φ75 

Pipe p152               32.85 Φ75 

Pipe p153               24.03 Φ75 

Pipe p154               22.38 Φ75 

Pipe p155               48.83 Φ75 

Pipe p156               76.73 Φ75 

Pipe p157               99.83 Φ75 

Pipe p158               117.1 Φ75 

Pipe p159               53.53 Φ75 

Pipe p160               33.81 Φ75 

Pipe p161               96.68 Φ75 

Pipe p162               75.69 Φ75 

Pipe p163               90.23 Φ75 

Pipe p164               106.54 Φ75 

Pipe p165               130.5 Φ75 

Pipe p166               121.3 Φ75 
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Pipe p167               24.99 Φ75 

Pipe p168               58.29 Φ75 

Pipe p169               65.33 Φ75 

Pipe p170               61.38 Φ75 

Pipe p171               63.42 Φ75 

Pipe p172               96.78 Φ75 

Pipe p173               75.7 Φ75 

Pipe p174               76.61 Φ75 

Pipe p175               121.1 Φ75 

Pipe p176               177.8 Φ75 

Pipe p177               201.4 Φ75 

Pipe p178               60.62 Φ75 

Pipe p179               31.42 Φ75 

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p180               42.95 Φ75 

Pipe p181               53.38 Φ75 

Pipe p182               38.53 Φ75 

Pipe p183               73.84 Φ75 

Pipe p184               164.8 Φ75 

Pipe p185               168.3 Φ75 

Pipe p186               68.2 Φ75 

Pipe p187               39.84 Φ75 

Pipe p188               99.87 Φ75 

Pipe p189               184.7 Φ75 

Pipe p190               37.11 Φ75 

Pipe p191               69.33 Φ75 

Pipe p192               5.631 Φ75 
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Pipe p193               60.73 Φ75 

Pipe p194               22.09 Φ75 

Pipe p195               41.69 Φ75 

Pipe p196               11.84 Φ75 

Pipe p197               85.6 Φ75 

Pipe p198               44.82 Φ75 

Pipe p199               64.2 Φ75 

Pipe p200               76.1 Φ75 

Pipe p201               51.41 Φ75 

Pipe p202               101.3 Φ75 

Pipe p203               49.53 Φ75 

Pipe p204               14.37 Φ75 

Pipe p205               130.1 Φ75 

Pipe p206               16.38 Φ75 

Pipe p207               48.48 Φ75 

Pipe p208               21.37 Φ75 

Pipe p209               50.93 Φ75 

Pipe p210               73.37 Φ125 

Pipe p211               153.3 Φ125 

Pipe p212               77.45 Φ140 

Pipe p213               99.97 Φ160 

Pipe p214               91.11 Φ75 

Pipe p215               52.2 Φ75 

Pipe p216               183.1 Φ75 

Pipe p217               86.52 Φ110 

Pipe p218               139.5 Φ75 

Pipe p219               67 Φ75 

Pipe p220               148 Φ75 
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Pipe p221               382 Φ75 

Pipe p222               66.41 Φ75 

Pipe p223               291.5 Φ75 

Pipe p224               257.4 Φ75 

Pipe p225               72.8 Φ75 

Pipe p226               125 Φ75 

Pipe p227               43.63 Φ75 

Pipe p228               295.1 Φ75 

Pipe p229               186.5 Φ75 

Pipe p230               283.7 Φ75 

Pipe p231               146.5 Φ75 

Pipe p232               68.07 Φ75 

Pipe p233               111.2 Φ75 

                        Length          Diameter        

 Link ID                m               mm              

Pipe p234               107.45 Φ160 

Pipe p236               80.41 Φ75 

Pipe p237               6.665 Φ110 

Pipe p238               45.8 Φ75 

Pipe p239               68.46 Φ75 

Pipe p240               21.38 Φ75 

Pipe p241               83.21 Φ75 

Pipe p242               107.6 Φ75 

Pipe p243               1000 Φ75 

Pipe p244               7.72 Φ75 

Pipe p235               119.64 Φ75 

Pipe p245               24.87 Φ75 

Pipe p246               102.36 Φ75 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΛΙΑ 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ       

Network Table - 
Nodes 

      

                         Elevation       Demand          Pressure        

 Node ID                 m               LPS             m               

Junc n1                  3.032 0.115 123.970 

Junc n2                  5.644 0.000 121.370 

Junc n3                  6.320 0.010 120.700 

Junc n4                  19.130 0.053 107.990 

Junc n5                  27.680 0.048 99.460 

Junc n6                  35.083 0.067 92.070 

Junc n7                  28.951 0.067 98.080 

Junc n8                  28.433 0.029 98.700 

Junc n9                  36.686 0.019 90.680 

Junc n10                 41.407 0.014 86.010 

Junc n11                 48.591 0.101 78.970 

Junc n12                 62.074 0.134 65.480 

Junc n13                 29.529 0.029 97.470 

Junc n14                 41.158 0.000 85.840 

Junc n15                 37.664 0.010 89.330 

Junc n16                 47.978 0.019 79.020 

Junc n17                 17.317 0.038 109.760 

Junc n18                 9.953 0.077 117.070 

Junc n19                 4.916 0.038 122.070 

Junc n20                 6.034 0.192 120.920 

Junc n21                 10.751 0.230 116.200 

Junc n22                 43.038 0.082 83.880 

Junc n23                 36.989 0.058 89.400 
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Junc n24                 24.835 0.043 102.190 

Junc n25                 23.451 0.019 103.570 

Junc n26                 5.612 0.038 121.370 

Junc n27                 19.770 0.077 107.230 

Junc n28                 40.115 0.019 87.160 

Junc n29                 43.687 0.038 83.590 

Junc n30                 50.000 0.048 76.910 

Junc n31                 49.432 0.000 77.480 

Junc n32                 57.474 0.010 69.440 

Junc n33                 48.197 0.000 78.710 

Junc n34                 63.289 0.038 63.620 

Junc n35                 41.357 0.000 85.560 

Junc n36                 41.935 0.019 84.980 

Junc n37                 41.504 0.019 85.410 

Junc n38                 41.982 0.010 84.940 

Junc n39                 63.454 0.134 63.460 

Junc n40                 41.145 0.067 85.800 

Junc n41                 43.791 0.125 83.270 

Junc n42                 46.878 0.029 80.210 

Junc n43                 45.412 0.010 81.550 

Junc n44                 56.408 0.014 70.700 

Junc n45                 55.903 0.034 71.320 

Junc n46                 66.243 0.091 61.110 

Junc n47                 72.570 0.014 54.920 

Junc n48                 71.011 0.029 56.480 

                         Elevation       Demand          Pressure        

 Node ID                 m               LPS             m               

Junc n49                 51.951 0.038 74.990 

Junc n50                 48.648 0.048 78.290 





 
EΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ  
                                 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
   -29- 

Junc n51                 48.216 0.019 78.720 

Junc n52                 40.141 0.067 86.800 

Junc n53                 38.952 0.019 87.960 

Junc n54                 31.445 0.000 95.550 

Junc n55                 36.335 0.154 90.650 

Junc n56                 37.004 0.067 89.910 

Junc n57                 98.621 0.110 30.290 

Junc n58                 15.000 0.067 109.620 

Junc n59                 4.000 0.067 120.630 

Junc n60                 46.275 0.158 78.360 

Junc n61                 6.493 0.158 118.230 

Junc n62                 27.270 0.086 97.500 

Junc n63                 53.496 0.182 71.290 

Junc n64                 53.079 0.096 71.920 

Junc n65                 21.939 0.230 103.050 

Junc n66                 14.816 0.082 110.350 

Junc n67                 64.058 0.130 61.120 

Junc n68                 67.886 0.101 57.410 

Junc n69                 34.825 0.048 90.360 

Junc n70                 35.556 0.082 89.680 

Junc n71                 15.239 0.062 110.010 

Junc n72                 82.544 0.043 45.160 

Junc n73                 116.424 0.048 12.490 

Junc n74                 65.214 0.173 60.120 

Junc n75                 48.799 0.077 76.590 

Junc n76                 49.784 0.115 75.550 

Junc n77                 35.351 0.106 90.000 

Junc n78                 21.150 0.182 104.730 

Junc n79                 42.567 0.144 83.180 
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Junc n80                 45.052 0.106 80.810 

Junc n81                 23.887 0.062 102.160 

Junc n82                 48.929 0.029 76.460 

Junc n83                 11.739 0.134 112.900 

Junc n84                 38.070 0.072 86.930 

Junc n85                 40.383 0.101 84.790 

Junc n86                 111.010 0.053 18.050 

Junc n87                 111.222 0.024 17.850 

Junc n88                 105.745 0.048 23.320 

Junc n89                 103.005 0.019 26.010 

Junc n90                 119.317 0.029 9.720 

Junc n91                 121.362 0.048 7.800 

Junc n92                 110.911 0.062 18.180 

Junc n93                 34.063 0.034 91.270 

Junc n94                 14.498 0.058 110.850 

Junc n95                 22.862 0.014 102.130 

Junc n96                 5.334 0.149 119.360 

Junc n97                 28.688 0.139 96.130 

Junc n98                 34.919 0.043 90.070 

Junc n99                 14.959 0.038 110.200 

Junc n100                21.627 0.096 104.320 

Junc n101                61.675 0.029 65.430 

                         Elevation       Demand          Pressure        

 Node ID                 m               LPS             m               

Junc n102                38.089 0.010 88.820 

Junc n103                3.993 0.211 122.940 

Junc n104                43.672 0.029 83.690 

Junc n105                110.316 0.091 18.810 

Junc n106                122.908 0.058 6.400 
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Junc n108                103.750 0.168 21.090 

Junc n109                58.580 0.130 66.790 

Junc n110                45.540 0.096 80.340 

Tank T1                  126.750 -7.494 3.000 

 

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ     

Network Table - 
Links     

                         Length          Diameter        

 Link ID                 m               mm               

Pipe p1                  164.3 Φ75 

Pipe p2                  11.2 Φ110 

Pipe p3                  92.39 Φ75 

Pipe p4                  219.3 Φ75 

Pipe p5                  49.38 Φ75 

Pipe p6                  54.72 Φ75 

Pipe p7                  74.72 Φ110 

Pipe p8                  279.5 Φ75 

Pipe p9                  90.63 Φ75 

Pipe p10                 31.61 Φ75 

Pipe p11                 64.11 Φ75 

Pipe p12                 121.9 Φ75 

Pipe p13                 37.8 Φ75 

Pipe p14                 518.1 Φ75 

Pipe p15                 164.9 Φ110 

Pipe p16                 43.52 Φ75 

Pipe p17                 19.8 Φ75 

Pipe p18                 54.24 Φ75 

Pipe p19                 105.1 Φ75 
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Pipe p20                 98.1 Φ75 

Pipe p21                 132 Φ75 

Pipe p22                 50.27 Φ75 

Pipe p23                 43.5 Φ75 

Pipe p24                 126.2 Φ75 

Pipe p25                 95.38 Φ75 

Pipe p26                 167.3 Φ75 

Pipe p27                 17.99 Φ75 

Pipe p28                 185.9 Φ75 

Pipe p29                 42.24 Φ75 

Pipe p30                 58.52 Φ75 

Pipe p31                 335.1 Φ75 

Pipe p32                 74.5 Φ75 

Pipe p33                 56.98 Φ75 

Pipe p34                 77.11 Φ110 

Pipe p35                 72.29 Φ10 

Pipe p36                 74.29 Φ75 

Pipe p37                 201.6 Φ75 

                         Length          Diameter        

 Link ID                 m               mm               

Pipe p38                 34.75 Φ75 

Pipe p39                 84.42 Φ75 

Pipe p40                 34.79 Φ75 

Pipe p41                 67.89 Φ75 

Pipe p42                 71.03 Φ75 

Pipe p43                 204.1 Φ75 

Pipe p44                 71.96 Φ75 

Pipe p45                 227.5 Φ75 
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Pipe p46                 516.1 Φ110 

Pipe p47                 298.5 Φ75 

Pipe p48                 424.1 Φ75 

Pipe p49                 145.9 Φ75 

Pipe p50                 169 Φ75 

Pipe p52                 437.5 Φ75 

Pipe p53                 91.71 Φ75 

Pipe p54                 35.85 Φ75 

Pipe p55                 162 Φ75 

Pipe p56                 304.8 Φ125 

Pipe p57                 74.25 Φ75 

Pipe p58                 177.1 Φ75 

Pipe p59                 263.8 Φ75 

Pipe p60                 74.32 Φ75 

Pipe p63                 244.2 Φ75 

Pipe p64                 322.8 Φ75 

Pipe p65                 247.2 Φ75 

Pipe p66                 172.8 Φ110 

Pipe p67                 186.6 Φ75 

Pipe p68                 147.3 Φ75 

Pipe p69                 126.8 Φ75 

Pipe p70                 142.1 Φ110 

Pipe p71                 18.18 Φ75 

Pipe p72                 69.01 Φ10 

Pipe p73                 197.3 Φ75 

Pipe p74                 5.011 Φ75 

Pipe p75                 154.3 Φ75 

Pipe p76                 33.79 Φ75 
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Pipe p77                 343.9 Φ75 

Pipe p78                 425.3 Φ75 

Pipe p79                 292.5 Φ75 

Pipe p80                 26.49 Φ75 

Pipe p81                 487.1 Φ75 

Pipe p82                 261.25 Φ75 

Pipe p83                 213.9 Φ75 

Pipe p84                 355.87 Φ75 

Pipe p85                 231.8 Φ75 

Pipe p86                 6.944 Φ75 

Pipe p87                 57.92 Φ75 

Pipe p88                 46.69 Φ75 

Pipe p89                 202.3 Φ75 

Pipe p90                 156.5 Φ75 

Pipe p91                 94.55 Φ75 

Pipe p92                 23.3 Φ75 

Pipe p93                 105 Φ75 

Pipe p95                 98.49 Φ75 

                         Length          Diameter        

 Link ID                 m               mm               

Pipe p96                 84.08 Φ75 

Pipe p97                 122.8 Φ75 

Pipe p98                 119.9 Φ75 

Pipe p99                 73.07 Φ75 

Pipe p100                18.5 Φ75 

Pipe p101                33.32 Φ10 

Pipe p102                26.56 Φ110 

Pipe p103                175.3 Φ75 
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Pipe p104                151 Φ125 

Pipe p105                389.4 Φ110 

Pipe p106                33.15 Φ75 

Pipe p107                53.17 Φ75 

Pipe p108                45.75 Φ10 

Pipe p109                115.1 Φ75 

Pipe p110                31.71 Φ75 

Pipe p111                29.58 Φ75 

Pipe p112                80.99 Φ75 

Pipe p113                141.5 Φ75 

Pipe p114                139.5 Φ75 

Pipe p115                58.82 Φ75 

Pipe p116                209.7 Φ75 

Pipe p117                29.71 Φ75 

Pipe p118                27.35 Φ75 

Pipe p119                320.9 Φ75 

Pipe p121                145.5 Φ75 

Pipe p122                69.71 Φ75 

Pipe p123                64.43 Φ110 

Pipe p124                44.75 Φ10 

Pipe p125                59.45 Φ10 

Pipe p126                159.62 Φ125 

Pipe p127                100.4 Φ140 

Pipe p128                49.47 Φ110 

Pipe p129                29.51 Φ10 

Pipe p130                23.99 Φ10 

Pipe p131                42.61 Φ125 

Pipe p132                46.25 Φ125 
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Pipe p133                43.41 Φ125 

Pipe p134                14.01 Φ110 

Pipe p94                 124.27 Φ75 

Pipe p135                32.23 Φ75 

Pipe p120                64.02 Φ75 

Pipe p136                68.74 Φ75 

Pipe p51                 369.17 Φ75 

Pipe p137                360.35 Φ75 

Pipe p62                 140.52 Φ75 

Pipe p138                49.77 Φ75 

Pipe p61                 28 Φ75 

Pipe p139                189.98 Φ75 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 
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Day 1, 12:00 AM
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Κατά μήκος του δικτύου προβλέπονται συσκευές εξαγωγής αέρα (αεροεξαγωγοί) σε αποστάσεις τουλάχιστον 
750μ περίπου, σε χαρακτηριστικές θέσεις  όπου η κατά μήκος κλίση των αγωγών εμφανίζει υψηλά σημεία, καθώς 
και σε επιλεγμένες θέσεις κατερχόμενων τμημάτων αγωγών. Σε τοπικά χαμηλά σημεία του δικτύου προβλέπεται 
η κατασκευή διατάξεων εκκενώσεως του δικτύου. Η διάταξη αυτή που περιλαμβάνει δικλείδα ελέγχου, θα 
τοποθετηθεί μέσα σε φρεάτιο από σκυρόδεμα. Το νερό θα απάγεται από το φρεάτιο αυτό με σύνδεση του 
φρεατίου με τοπικό αποδέκτη ομβρίων. 

 

Συνολικά για το έργο προβλέπεται 

I. Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Βιλίων σε συνολικό μήκος 15.820m με 
παράλληλη τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση φρεατίων ύδρευσης και εργασιών σύνδεσης σε 900 
θέσεις παροχών.  

II. Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Πόρτο Γερμενό σε συνολικό μήκος 
14.140m με παράλληλη τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση φρεατίων ύδρευσης και εργασιών σύνδεσης 
σε 500 θέσεις παροχών. Επιπλέον για το Πόρτο Γερμενό προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση νέας 
Μεταλλικής Δεξαμενής Ύδρευσης όγκου 300m3 για την ενίσχυση της ύδρευσης. 
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2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 
που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών 
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
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οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 
αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 
τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 
την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 
ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 
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1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
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στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 
τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
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(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 
ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, 
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
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(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
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χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Άρθρο 1. (3.10.02.01/ΥΔΡ), Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε 
τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με 
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 

Απόσταση απόρριψης προϊόντων εκσκαφής 15 Km 

=7,30+15(Km)*0,19(€/m3.Km)=10,15€ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα και δεκαπέντε λεπτά,  

(Αριθμητικώς): 10,15 € 
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Άρθρο 2. (3.11.02.01/ΥΔΡ), Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 
ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή 
μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται 
από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε 
τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με 
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 

Απόσταση απόρριψης προϊόντων εκσκαφής 15 Km 

=25,50+15(Km)*0,19(€/m3.Km)=28,35€ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά,  

(Αριθμητικώς): 28,35 €  
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Άρθρο 3. (3.12/ΥΔΡ), Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή 
μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με 
άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον 
υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 
του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε 

(Αριθμητικώς): 15,00 € 

 

Άρθρο 4. (3.13/ΥΔΡ), Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 
πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 
αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος 
κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, 
μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του 
έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα, 

(Αριθμητικώς): 4,00 € 

 

 

 





EΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ  
                                 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
 
 

________________________________________________________________________________________ 
    -50- 

 

 

Άρθρο 5. (3.16/ΥΔΡ), Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των 
ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι λεπτά 

(Αριθμητικώς): 0,20 € 

2.1  

Άρθρο 6. (4.09/ΥΔΡ), Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 
mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

      Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού 
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων 
υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος 
των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 

4.09.02   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 
μέσου πάχους 10 cm 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ 

(Αριθμητικώς): 18,00 € 

 

Άρθρο 7. (5.04/ΥΔΡ), Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί 
παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 1,50 € 

 

Άρθρο 8. (5.05.01/ΥΔΡ), Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με 
τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές 
διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

Απόσταση για την απόληψη θραυστού υλικού 15 Km  

(=12,00€+15Km*0,19(€/m3.Km) =14,85 €) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά, 

(Αριθμητικώς): 14,85 € 

 

Άρθρο 9. (5.07/ΥΔΡ), Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών 
στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

Απόσταση για την απόληψη της άμμου 15 Km  

(=11,00€+15Km*0,19(€/m3.Km) =13,85€) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατρία και ογδόντα πέντε λεπτά, 

(Αριθμητικώς): 13,85 € 
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Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΥΡΟΔΕΜΑ  

Άρθρο 10. (9.26/ΥΔΡ), Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά 
πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση 
πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα 
μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 
στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 

(Αριθμητικώς): 0,95 €  

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 
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Άρθρο 11. (Β-29.3.1 ΣΧ/ΟΔΟ), Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, 
σαγμάτων αγωγών κ.λ.π.  περιλαμβανομένου του ξυλοτύπου 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327) 
Για την πλήρη κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης των αγωγών στα σηµεία όπου 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη και των σωµάτων αγκύρωσης των 
συσκευών του δικτύου εντός των φρεατίων (δικλείδες, κλπ). 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, τα υλικά και τη χρήση 
κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 
·τις επί πλέον εκσκαφές του σκάµµατος του αγωγού και τις αντίστοιχες 
επανεπιχώσεις σε οποιοδήποτε έδαφος και βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 
·την τυχόν εξυγίανση µε αµµοχάλικο 
·το σκυρόδεµα, περιλαµβανοµένου του τυχόν επί πλέον του απαιτούµενου 
χρησιµοποιηθέντος σκυροδέµατος λόγω υπερεκσκαφών. 
·τους ξυλότυπους 
·τον οπλισµό 
·την αποκοµιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών. 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα έξι,             

(Αριθμητικώς): 86,00 €  

 

Άρθρο 12. (9.30.01/ΥΔΡ), Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm, 
διαστάσεων 2.00x1.50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ−6329 + 50% ΥΔΡ−6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, διαστάσεων 2.00x1.50 m σε οποιοδήποτε 
θέση του έργου και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
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φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  

 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) 

 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 
απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια, 

(Αριθμητικώς): 2.300,00 €  

 

Άρθρο 13. (9.31.01/ΥΔΡ),Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ−6327 + 50% ΥΔΡ−6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης απλό, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
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φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης 

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης 

 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) 

 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, 
που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια, 

(Αριθμητικώς): 1.900,00 €  

 

Άρθρο 14. (9.32.01/ΥΔΡ), Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, 
διαστάσεων 1.50x1.50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ−6329 + 50% ΥΔΡ−6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως 
του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά 
επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

  οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
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  οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 
κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

  οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

  οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

  οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

  οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης 

  οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης 

  η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

  η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και 
του καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

  η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 
(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

  η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

  η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

  η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 
(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

  κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, 
που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια πενήντα 

(Αριθμητικώς): 1.550,00 € 
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Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 15. (11.01.02/ΥΔΡ), Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 
που προβλέπεται από τη μελέτη (ανάλογα τη θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και ογδόντα λεπτά,                                                   

(Αριθμητικώς): 2,80 € 

 

(12.14.01.05/ΥΔΡ),  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο 
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 
- MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, 
W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Άρθρο 16. (12.14.01.05/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και σαράντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   5,40 € 

 

Άρθρο 17. (12.14.01.06/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά και σαράντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    7,40€ 
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Άρθρο 18. (12.14.01.07/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα και ογδόντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   9,80€ 

 

Άρθρο 19 (12.14.01.08/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.2  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα και εξήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    11,60€ 

 

Άρθρο 20 (9 12.14.01.09/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.2  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκατέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   14,70€ 

 

Άρθρο 21 (9 12.14.01.10/ΥΔΡ)  Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.2  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   16,80€ 
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(13.03/ΥΔΡ), Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλείδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και 
η δοκιμή λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας  

 

13.03.03 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  

 

Άρθρο 22 (13.03.03.01/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν εξήντα 

           Αριθμητικώς:    160,00€ 

 

Άρθρο 23 (13.03.03.02/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν ενενήντα 

           Αριθμητικώς:    190,00€ 

 

Άρθρο 24 (13.03.03.03/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Διακόσια πενήντα 

           Αριθμητικώς:    250,00€ 

 

Άρθρο 25 (13.03.03.04/ΥΔΡ)   Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Τριακόσια δέκα 

           Αριθμητικώς:    310,00€ 
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Άρθρο 26 (13.03.03.05/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Τριακόσια εβδομήντα 

           Αριθμητικώς:    370,00€ 

 

Άρθρο 27. (13.10.02.01/ΥΔΡ), Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας 
από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας ονομαστικής διαμέτρου DN 
50 mm, ονομαστικής πιέσεως 16 atm 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα 

(Αριθμητικώς): 190,00 € 

 (13.15/ΥΔΡ), Χαλύβδινες εξαρμώσεις 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης, 

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης  

 

 

13.15.02 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at 
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Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  

 

Άρθρο 28 (13.15.02.01/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Πενήντα επτά 

           Αριθμητικώς:    57,00€ 

 

Άρθρο 29 (13.15.02.03/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Ογδόντα έξι 

           Αριθμητικώς:    86,00€ 

 

Άρθρο 30 (13.15.02.04/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν δέκα επτά 

           Αριθμητικώς:    117,00€ 

  

Άρθρο 31 (13.15.02.05/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν σαράντα οκτώ 

           Αριθμητικώς:    148,00€ 

 

Άρθρο 32 (13.15.02.06/ΥΔΡ) Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν εγδόντα 

           Αριθμητικώς:    180,00€ 
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Άρθρο 33. (ΣΧ-2/ΥΔΡ), Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής 
ύδρευσης και εργασίες σύνδεσης µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ  
DN20/16ΑΤΜ) χωρίς το υδρόμετρο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4 

Πλήρης κατασκευή µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) µε την 
τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής 
έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και 
σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί αλλά και την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Έργου.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη 
θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του µεταλλικού καλύµµατος του 
φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση. 

Β.  Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης. 

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου. 

Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικροϋλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία). 
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο 
(µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών  Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
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Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 20mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, που 
απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης. 

Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά : 

- Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ). 
Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανικό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση 
σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 
Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι: 
·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) 

·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 
·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 

Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 
αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 

·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 
λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150. 
·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150. 
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·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155. 

·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 
στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 

·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, σε µόνµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται. 
·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α- 
265 ορίζεται. 
·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 
έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού. 
Ε.6 Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα 

(Αριθμητικώς): 150,00 € 

 

Άρθρο 34. (ΣΧ-3/ΥΔΡ), Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής 
ύδρευσης και εργασίες σύνδεσης διπλής (με ή χωρίς collecter) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ  DN25/16ΑΤΜ) χωρίς το υδρόμετρο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4 

Πλήρης κατασκευή διπλής (µε χρήση ανοξείδωτου κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς 
µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου 
από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί αλλά και 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη 
θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του µεταλλικού καλύµµατος του 
φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
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επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση. 

Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης. 

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου. 

Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία). 
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο 
(µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών / Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 25mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης. 
Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά : 

Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x3/4##, κοκ). 

Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
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χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές. 
Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση 
σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 

Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι: 
·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) 

·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 
·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 

Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 
αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 

·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 
λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150. 
·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150. 

·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155. 

·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 
στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 

·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, σε µόνµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται. 
·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α- 
265 ορίζεται. 

·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 
έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
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ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού. 

Ε.6 Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου. 
              Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
              περιγράφεται ανωτέρω αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα 

(Αριθμητικώς): 180,00 € 

Άρθρο 35. (ΣΧ-4/ΥΔΡ), Υδροστόμιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο λήψεων 2.5ιντσών. 
Ονομαστικής διαμέτρου 80mm Ονομαστικής Πίεσ. 16 atm 

(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1) 

Αποτελείται από δύο συνδέσµους τύπου Β κατά DIN 14303 (Φ 2 x 2 1/2##), µε 
σφαιρικές βάνες (ball valves), καλύµµατα, καµπύλη και ρακόρ. Συνδέεται στο δίκτυο 
µέσω χυτοσιδηρών φλαντζών ενώ πριν από τον κρουνό και σε κατάλληλο βανοφρεάτιο 
τοποθετείται κατάλληλη δικλείδα αποµόνωσης ή εάν απαιτείται κατασκευάζεται 
φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας πυροσβεστικού κρουνού. Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα 
έργα και αποκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη τοποθέτηση  του Π.Κ. στο δίκτυο. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και έτοιµου για χρήση από την 
πυροσβεστική, κρουνού στο δίκτυο (δεν περιλαµβάνονται τα έργα ανάντη της καµπύλης 
σύνδεσης του Π.Κ. τα οποία πληρώνονται ιδιαίτερα).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια 

(Αριθμητικώς): 400,00 € 

 

Άρθρο 36. (ΣΧ-5/ΥΔΡ), Προκατασκευασμένες μεταλλικές  κυλινδρικές δεξαμενές 
ύδρευσης, χωρητικότητας 300 m3 

Κωδικός Αναθεώρησης - 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής 
χωρητικότητας V=300μ3. Θα τοποθετηθεί σε επίπεδο και οριζοντιωμένο έδαφος, κατασκευασμένο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0.20 m. 

Το εξωτερικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συναρμολογούμενα επίπεδα μεταλλικά 
ελάσματα θερμογαλβανισμένου χάλυβα πάχους τουλάχιστον 2,50 mm. Στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί 
υπόστρωμα από γεωύφασμα πάχους τουλάχιστον 4,00 mm και μεμβράνη στεγανοποίησης υπό μορφή 
σάκου από PVC ή άλλο υλικό πάχους τουλάχιστον 1,20 mm, με ενίσχυση στο εσωτερικό της ινών 
πολυεστέρα ή ινών υάλου κατάλληλης για αποθήκευση πόσιμου νερού σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα 
και οδηγίες. Η σκεπή θα είναι κωνικού σχήματος και θα αποτελείται από τον σκελετό της σκεπής, ο οποίος 
θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ αλουμινίου και από το κάλυμμα της σκεπής, το οποίο θα είναι 
κατασκευασμένο από επίπεδα ελάσματα χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου ή και μαγνησίου. Η δεξαμενή 
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θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα στόμια εισόδου εξόδου υπερχείλισης, καθώς και από ανθρωποθυρίδα 
επίσκεψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες 

(Αριθμητικώς): 40.000,00 € 
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3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ελήφθησαν υπόψη τα νέα τιμολόγια από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων έργων  (2017)  

Ο Προϋπολογισμός των έργων είναι συνοπτικά ως ακολούθως: 

Σύνολο-1 1.490.770,60 € 
ΓΕ&ΟΕ (18%) 268.338,71 € 
Σύνολο-2 1.759.109,31 € 
Απρόβλεπτη δαπάνη(15%) 263.866,40 € 
Σύνολο-3 2.022.975,71 € 
Απολογιστικά (με ΓΕ&ΟΕ 18%) 35.849,29 € 
Αναθεώρηση 10.000,00 € 
Σύνολο προ ΦΠΑ 2.068.825,00 € 
ΦΠΑ (24%) 496.518,00 € 
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 2.565.343,00 € 

  

 

Η ανάλυση του Προϋπολογισμού παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ  ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΕ  ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ ΒΙΛΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Α/Α ΑΓΩΓΟΥ ΣΚΑΜΑΤΟΣΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΜΜΟΥ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

(ΜΜ) (Μ) (Μ) (Μ) (Μ3) (Μ3) (Μ3)  (Μ3) (Μ2)

1 75 0,60 1,075 25700 16576,5 7211,0 4626,0 15651,3 16882,8

2 90 0,60 1,09 1976 1292,3 568,4 355,7 1221,2 1188,7

3 110 0,60 1,11 813 541,5 241,1 146,3 512,2 536,6

4 125 0,60 1,125 1090 735,8 330,0 196,2 696,5 719,4

5 140 0,60 1,14 177 121,1 54,6 31,9 114,7 116,8

6 160 0,60 1,16 207 144,1 65,4 37,3 136,6 136,6

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 29963 19411 8470 5393 18332 19581

Μήκος Δικτύου (m): 29963 Απαιτούμενος Ογκος Αμμου (m3) : 8.470

Ογκος Εκσκαφής (m3) : 19411 Ογκος Πλεοναζόντων  (m3): 18.332 4315

Ασφάλτινη επιφάνεια οδοστρώματος προς αποκατάσταση (m2): 19581

Ογκος Επίχωσης με θραυστό υλικό (m3) (80%) :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
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A/A
Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Αρθρο 

Αναθεώρ. Μονάδα Ποσότητα Τιμη € Δαπάνη € 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

1 3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 m3 17470 10,15 177.320,50 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2 3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6082.1 m3 1940 28,35 54.999,00 
3 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ 6087 μ.μ 500 15,00 7.500,00 

4 3,13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου. 

ΥΔΡ 6081.1 m3 100 4,00 400,00 

5 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΥΔΡ 6070 m3 18332 0,20 3.666,40 
6  4.09 .02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων,που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΟΔΟ 4521Β m2 19581 18,00 352.458,00 

7 5,04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067 m3 1082 1,50 1.623,00

8 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου 0-150 σε 
πάχος έως 50 εκ

ΥΔΡ 6068 m3 4314 14,85 64.062,90

9  5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 8470 13,85 117.309,50 

779.339,30 

  Β.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ       
10 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
ΥΔΡ 6313 kg 2800 0,95 2.660,00 

11 ΥΔΡ 9.10.04 
ΣΧ. 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, 
στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π.  περιλαμβανομένου του 
ξυλοτύπου 

ΥΔΡ-6327 m3 70 86,00 6.020,00 

12 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού για αγωγούς DN<=600mm, 
διαστάσεων 2.00x1.50m

50% ΥΔΡ- 
6329

50% ΥΔΡ- 

τεμ. 24 2.300,00 55.200,00 

13 9.31.01 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά 50% ΥΔΡ- 
6327

50% ΥΔΡ- 

τεμ. 23 1.900,00 43.700,00 

14 9.32.01 Τυπικά φρεάτια δικλείδων για αγωγούς DN<=300mm, 
διαστάσεων 1.50x1.50m

50% ΥΔΡ- 
6329

τεμ. 72 1.550,00 111.600,00 

219.180,00 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) με τις αναπόσπαστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές αφορά τους τεχνικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό με τους όρους 
των υπολοίπων τευχών δημοπρατήσεως και στοιχείων της μελέτης θα εκτελεσθεί το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ 
ΓΕΡΜΕΝΟ» από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί. 

 

Άρθρο 2ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου γενικά διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει. Κατά την 
εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της μελέτης και οι εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων. 

Άρθρο 3ο 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του 
συγκεκριμένου έργου γενικά και κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσεως πηγές λήψεως υλικών, 
θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, 
διαχείρηση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθεις 
μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες και τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των 
υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, υπογείων υδάτων ή παρόμοιες φυσικές 
συνθήκες στον τόπο των έργων, την φύση, την διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους 
και του υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή 
καταλλήλων εκμεταλλευσίμων υλικών, το είδος και τα μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που 
θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις ειδικές δυσκολίες 
κατασκευής έργων αποχετεύσεως εντός πόλεως, σε οδούς με πυκνή και βαρειά κυκλοφορία, 
τα τυχόν υπάρχοντα εμπόδια από δίκτυα κοινής ωφελείας ή οποιασδήποτε φύσεως και 
οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. 
Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της 
μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται 
στον φάκελλο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη , τη βάση της 
προσφοράς του, ώστε να εφαρμόσει αυτά και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει 
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να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και 
όρους. 

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους 
της συμβάσεως, δεν απαλλάσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 

Άρθρο 4ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το 
νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν 
όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν 
όλες τις δαπάνες του Αναδόχου άμεσες και έμμεσες, επιφυλασσομένων δε των περί 
αναθεωρήσεως τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για 
την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

Άρθρο 5ο 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των 
χορηγουμένων σ' αυτόν μελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των 
εγκεκριμένων από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών, 
προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή των μελετών επί του 
εδάφους, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμίσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και 
λήψη των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή 
των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης καθώς επίσης και την σήμανση της ζώνης 
καταλήψεως των έργων 

Άρθρο 6ο 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις στο συγκεκριμένο έργο 

Άρθρο 7ο 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Στην περιοχή των έργων υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και 
ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή είναι 
δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους 
ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, χωρίς να 
δικαιούται αποζημίωσης για τις εργασίες αυτές. 

Αν κατά τις ερευνητικές τομές ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων – 
οποιασδήποτε ηλικίας- τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επίβλεψης και της αρμόδιας 
Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την 
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παρακολούθηση και με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από 
την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών.  

Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. Σε κάθε 
περίπτωση, σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου, θα τηρούνται οι εγκεκριμένοι – 
επικαιροποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι που βρίσκονται σε ισχύ.  

Οι δαπάνες αρχαιολογίας που τυχόν θα προκύψουν βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Άρθρο 8ο 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 
κατασκευή του έργου και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την βιομηχανία. Η ποιότητα 
των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί 
εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται στον αριθμό που ορίζεται στην ΕΣΥ και από αρμόδιο 
κρατικό εργαστήριο με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης 
και για κάθε άλλη σχετική εργασία και υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 9ο 
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ -ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Προκειμένου για υλικά του εργοδότη για τα οποία υπάρχει διαταγή της υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο να τα ενσωματώσει στο έργο, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσει και 
για περίπτωση πιθανής κακής ποιότητας τους, την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσσει τη 
χρησιμοποίησή τους, ο δε εργολάβος ευθύνεται μόνο για την έντεχνη κατασκευή. 

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα 
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς επίσης και τις 
εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Ολες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την 
απαιτουμένη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς 
καμμία ιδιαιτέρα αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο 
και σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη 
και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο. 

Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν με 
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις 
λοιπές αρμόδιες αρχές. Τα προσωρινά αυτά κτίσματα και έργα θα παραμένουν στην κυριότητα 
του αναδόχου και θα αφαιρούνται με δαπάνες του μετά την αποπεράτωση των έργων. Στην 
περίπτωση που τα κτίρια αυτά γίνουν με υλικά του εργοδότη, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία 
του. Με έγκριση του εργοδότη τα κτίρια και τα έργα μπορούν να εγκαταλείπονται και να μη 
χρειάζεται η αφαίρεσή τους. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες, 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υδρεύσεως που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα 
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έργα και την κατανάλωση του προσωπικού. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να 
εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για 
χρήση των εργαζομένων σε νυκτερινές εργασίες κλπ. 

Άρθρο 10ο 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από τον Νόμο ότι θα 
εφαρμόζεται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται 
ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για 
την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων των γνωστών 
ή άλλων τύπων καινούριων ή μη, εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, σε μικρή ή σε μεγάλη 
αναλογία κλπ). 

Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) ισχύουν για 
τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του έργου. 
 

Άρθρο 11ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στν ΕΦΚΑ. Εάν 
αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΕΦΚΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Άρθρο 12ο 
ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και υποχρεούται να ανακοινώσει 
αμελλητί στην διευθύνουσα υπηρεσία τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν διαταγές 
και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας 
κλπ κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 

Άρθρο 13ο 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο ανάδοχος επί πλέον των υποχρεώσεων και ευθυνών που απορρέουν από τη σύμβαση και 
τις κείμενες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και την παροχή πρώτων βοηθειών προς το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και προς κάθε τρίτο. Η πρόληψη και αντιμετώπιση του 
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου κατασκευής του έργου όπως 
ρητά ορίζεται στα σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ. 

Μεταξύ άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις 
στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, στην τοποθέτηση των απαιτουμένων ανάλογα με τη φύση 
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των έργων σημάτων και γενικά πινακίδων ασφαλείας, φροντίζοντας για την συντήρησή τους 
και τον καθαρισμό τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS) που θα συντηρούνται 
επαρκώς. Επίσης θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι, υπάλληλοι 
του αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων και γενικά 
σε όλα τα εργοτάξια του έργου ημέρα και νύχτα. Τέλος όλα τα σκάμματα πρέπει να είναι 
ασφαλώς και σταθερά περιφραγμένα και να τοποθετούνται ανά αποστάσεις γεφυρώσεις για 
την ομαλή προσπέλαση των πεζών. 

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα ή ζημία οφειλόμενα στην μη λήψη των 
απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Άρθρο 14ο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΑΛΛΟΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και την 
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται στη θέση των 
εκτελουμένων έργων ή κοντά σ' αυτά ώστε να προληφθούν ζημίες ή διακοπή της λειτουργίας 
τους. Κάθε βλάβη που προκαλείται σ αυτά με υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνει εξ ολοκλήρου 
ποινικώς και αστικώς αυτόν. 

Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στη περιοχή του έργου να 
υφίσταται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να 
μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμμία 
οικονομική ή τεχνική ανάμιξη εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ, είναι όμως υποχρεωμένος 
να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των εργασιών αυτών μη δικαιούμενος καμμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών στις εργασίες του από την 
μετατόπιση των εγκαταστάσεων. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους 
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση ή που εξαιρέθηκαν αργότερα νόμιμα από αυτήν καθώς 
επίσης και από το προσωπικό αυτών ή του εργοδότη ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται 
για την εκτέλεση έργου μέσα ή κοντά στο εργοτάξιό του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως 
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου εφόσον 
η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και 
καταστροφή φυτείας που θα προηγηθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση 
υλικών κλπ. 
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Άρθρο 15ο 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εφαρμογή των 
μελετών όσων και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος 
ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την ευθύνη αυτή. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της 
εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, των οικείων Πρότυπων Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

Άρθρο 16ο 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να προβεί στη σύνταξη του μητρώου και 
των σχεδίων «ως κατασκευάσθη» του κατασκευασθέντος έργου αμέσως μετά την περάτωση 
τμήματος έργου που μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Τα παραπάνω θα υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και θα τα συμπεριλάβει στον τελικό φάκελο Ασφάλειας και 
Υγείας του έργου 

 
Άρθρο 17ο 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και προ της παραδόσεως για χρήση κάθε τμήματος 
έργου όπως και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίματα, εργαλεία ή ικριώματα, μηχανήματα υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να άρει (καταστρέψει κλπ) κάθε βοηθητικό 
έργο το οποίο θα υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία 
των έργων, να ισοπεδώσει τους χώρους τους οποίους τα παραπάνω ήταν αποτιθεμένα ή 
εγκαταστημένα κλπ, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους 
πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε ενέργεια που απαιτείται για 
την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών 
στοιχείων της εργολαβίας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει όταν εκλείψει ο 
λόγος σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ) κάθε 
προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και 
παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής που έγινε για οποιοδήποτε λόγω προς 
αποφυγή κάθε φύσεως ζημιών, φθορών,ατυχημάτων κλπ σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, 
αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα καθώς 
και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς 
τον ανάδοχο δεν προβεί αυτός στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας περαίωση των 
ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου, εκπιπτομένης της δαπάνης 
που έγινε από την πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί, πέραν την μη εκδόσεως 
βεβαιώσεως εμπροθέσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής - Ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια 
και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί η κατασκευή του εν 
θέματι έργου. 
 
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει το Δήμο 
Mάνδρας-Ειδυλλίας 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου 
που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του 
έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων 
στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην 
έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο 
δημοσίων έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών 
που καθορίζονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους 
του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ 
της Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 2. Συμβατικά Τεύχη- Σύμβαση 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του 
έργου και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 

α) Το συμφωνητικό. 

β) Η Διακήρυξη του έργου 

γ) Η Οικονομική Προσφορά 

δ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

στ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ) Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,. 

 η) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

 θ) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

 ι) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί & Προδιαγραφές 

1) Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία», όπως ισχύει 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), κατά το μέρος που ισχύει, 
3) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4) Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
6) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4412/16. 
7) Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών   
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
8) Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
9) (Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) « Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Δεκεμβρίου 2007, 
10) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν,4412/16. 
11) Του Ν. 3852/2006 « Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν,4412/16. 
12) Του ΠΔ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για έργα ΟΤΑ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν,4412/16. 
13) Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
3.2 Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση, αλλά αναγνωρίζονται 
αμοιβαία ότι ισχύουν είναι: 
1) Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
2) Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, 
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Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα κ.λπ.) 
3) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την 
απόφαση ΕΔ 2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Υ.Δ.Ε 
4) Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε 
αρχικά με την Δ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με την Δ17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’ /6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 
2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
5) Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
6) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 
7) Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών κ.λπ. 
8) Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ». 
9) Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 
10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 
11) Οι Συμβατικοί όροι των εγκεκριμένων με Υπουργικές Αποφάσεις Αναλυτικών 
Τιμολογίων Οικοδομικών εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. Δ17α/09/136/ΦΝ.437/04 
απόφαση του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ, και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθ. Δ17α/01/93/ΦΝ.437/04 απόφαση του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ σε ότι αφορά την περιγραφή των 
εργασιών και τον τρόπο επιμέτρησής τους, όταν αυτά δεν καθορίζονται στα άρθρα του 
Τιμολογίου Μελέτης και στα στοιχεία της μελέτης (σχέδια, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.). Την Δ17α/04/114/ΦΝ.437/3-8-07 (ΦΕΚ 1584Β΄) απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ.ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου (εγκύκλιος 
25/2007). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συμβατικών όρων με τα συμβατικά τεύχη και 
στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία. 
12) Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε 
ότι αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν 
τιμές συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να 
πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 
 
 
 

Άρθρο 4ο: Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 
 
4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού 

Προσφοράς του αναδόχου προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που 
περιέχεται στον προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της μέσης έκπτωσης. 

 
Άρθρο 5ο: Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 
 
Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τιμήματα και οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου 
της μελέτης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην 
προσφορά ποσοστών ή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για 
γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου, καθώς επίσης και η δαπάνη για την προμήθεια και 
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εγκατάσταση του κινητού εξοπλισμού του έργου ή και οι απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με το 
τιμολόγιο της μελέτης. 
Για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη οι ειδικές τοπικές 
συνθήκες του έργου και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας. 
Για την πληρωμή των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές, θα εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά απευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολογίου μελέτης, αποκλεισμένης της αποδοχής 
αιτήματος του αναδόχου για την αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών 
δυσχερειών ή άλλων λόγων. 
Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση 
μηχανικών μέσων) και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων 
σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις, προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά 
μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο 
μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκομιδή των 
προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών άχρηστων εργοταξιακών υλικών. 
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) 
και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται από τις αρχές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας. 
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των 
ανωτέρω προϊόντων. 
.Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- επαναχρησιμοποιήσιμα θα 
μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε 
χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης, στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή. 
  
Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύμβασης 
 
6.1 Τα στοιχεία της σύμβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 
6.2 Ισχύουν το βελτιωμένο ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών, οδοποιίας, υδραυλικών και 

πρασίνου καθώς και οι εγκεκριμένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ και τα αντίστοιχα περιγραφικά 
τιμολόγια, ο πίνακας άρθρων και τιμών για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων 
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

 
 
Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- Δικαίωμα μονομερούς 

λύσης της σύμβασης 
 
7.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος: 
7.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους του έργου 

και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και 
εκτέλεσης των εργασιών του 

7.1.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής των 
τευχών μελέτης και δημοπράτησης του έργου 

7.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη 
που έχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε 
να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση 
με τη μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 
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7.1.4 Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη 
εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καμία μεταβολή των προθεσμιών εκτέλεσης 
του έργου. 

7.1.5 Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση 
εντολή εκτέλεσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας. 

7.1.6 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 

 
Άρθρο 8ο: ΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών κατασκευής πέραν των 

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 145, § 2, Ν. 
4412/16. 

  
8.2 Σύμφωνα με το άρθρο 145 § 2, Ν. 4412/16, η μη τήρηση των προθεσμιών υποβολής του 

χρονοδιαγράμματος και έναρξης των εργασιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την 
επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγω 
έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 § 5, Ν. 4412/16, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση 
των έργων ή τμημάτων του, παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όταν υφίσταται λόγος έκπτωσης. 

8.3 Σύμφωνα με το άρθρο 72, § 1β, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης 
του έργου , η εγγύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές 
πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που 
έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, 
που ενδεχομένως περιληφθούν στην πιστοποίηση προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις 
εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16). Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν 
οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις 
αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από την αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από 
τον ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. Γενικά για 
τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για την συμπλήρωσή της με τις κρατήσεις που γίνονται στις 
πληρωμές του αναδόχου, τις μειώσεις της, την επιστροφή της καθώς και για τον τρόπο με τον 
οποίο παρέχεται αυτή, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές 
ρυθμίσεις του άρθρου 140 του Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 
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στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισμό 
εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης 
αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η 
περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κλπ. 

8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της διακήρυξης η εγγύηση μπορεί 
να παρασχεθεί με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε.) ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ξενόγλωσσες εγγυητικές 
επιστολές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Η εγγύηση μπορεί επίσης 
να παρασχεθεί με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, με παρακατάθεση σ' 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές 
πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη, να 
έχουν τα πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και το ποσόν της εγγύησης, και 
να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και 
διηζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της 
εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων, από 
κοινού, των κοινοπρακτούντων μελών. 

 
Άρθρο 9ο: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δώδεκα 

(12) συνολικά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ενιαία προθεσμία).  
 
Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες: 
1 η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Το αργότερο σε σαράντα (40) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης να έχει ολοκληρώσει την εργοταξιακή του οργάνωση. 
 
2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία: Όχι αργότερα από έξι μήνες (6) από την υπογραφή της 

σύμβασης να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του 50% των μηκών των δικτύων 
 
Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών περαίωσης των 
σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερολογιακών ηµερών µέχρι 20% της διάρκειας κάθε προθεσµίας, 
µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 20% της µέσης ηµερησίας αξίας του 
έργου. 
 
 
Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες 
 
10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 

148 του Ν.4412/16. 
10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 

έργου, εάν ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες 
τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 148 § 2, Ν. 4412/16. Η 
ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπερβάσης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 
ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβασης αρχικής συνολικής προθεσμίας. 
Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα 
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για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία 
νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι 
ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
υπερβαίνουν συνολικά το 6% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες 
καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται 
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 § 1, Ν. 4412/16). 

10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 
147 του Ν. 4412/16. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για 
λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής 
των εργασιών και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μόνο κατά την κρίση της 
υπηρεσίας. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη 
ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίας 
σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, με ή χωρίς υπερωρίες και τη 
δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του 
αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται 
κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για 
υπερωριακή ή νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. 
Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την 
χορήγηση τέτοιων αδειών. 

10.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση. 

10.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία 
αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. Η μη ύπαρξη της 
παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα την επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας. 

  
 
Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισμός – 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 
 
11.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών (15) και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου με προθεσμίες συνολικής και τμηματικής περαίωσης, σύμφωνα και με 
τις διατάξεις του άρθρου 145 § 1 του Ν. 4412/16. Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις 145 § 2 του Ν. 
4412/16. Σύμφωνα με το άρθρο 145 § 3 του Ν. 4412/16, το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά 
μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που πρόκειται να 
εκτελεστούν, συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και το οργανόγραμμα του εργοταξίου με αναφορά στον εξοπλισμό και μηχανήματα 
που διαθέτει ο ανάδοχος σε τεχνικά μέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει 
τη μορφή γραμμικού διαγράμματος GANTT, στο οποίο θα ορίζονται χρονολογικά η έναρξη, η 
διάρκεια και η αποπεράτωση του Έργου, όπως και οι επί μέρους ομάδες εργασιών ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει ομαλά. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία 
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κρίνει αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου 
PERT ) για τον έλεγχο της λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την 
επίτευξη των τιθεμένων χρονικών στόχων. 
Εάν η έγκριση δε γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις , το χρονοδιάγραμμα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό 
πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

11.2 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
μέθοδοι εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός 
των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των 
προτάσεων (άρθρο 145 § του Ν. 4412/16). 

11.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια 
εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του όλου έργου.  

11.4 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση 
καθυστέρησης με υπαιτιότητα του ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του 
Ν. 4412/16, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που 
κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021. 

11.5 Επίσης, έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του για την υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη 
μη συμμόρφωσή του προς τις – σύμφωνα με τη σύμβαση – έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 
άρθρο 160 του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – _Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 
 
12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται– 

παρακολουθείται επί τόπου εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από τεχνικούς που έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου 
των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι 
υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου ή και από 
τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόμο δικαιώματα για την επίβλεψη τέτοιου έργου 
σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

12.2 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστημονικού, 
εποπτικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και 
δηλώσεις αναθέσεως- αναλήψεως της επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου των 
εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέποντες μηχανικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα. 
Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων μηχανικός, 
πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – 
παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το τμήμα του έργου που απομένει. 

12.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών με οποιοδήποτε τρόπο 
και αν προκύπτει, περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά 
αυτόν. 

12.4 Όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο 





EΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ  
                                 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
 
 

________________________________________________________________________________________ 
    -89- 

 

 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 
απασχολούμενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε 
λόγο. 

12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται ή και να 
αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον 
προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου. 

 
Άρθρο 13ο: Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 
 
13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου ασκούνται από την Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας. 

13.2 Η Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από Μηχανικό 
με τον αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα ορίσει με απόφασή της . Ο Μηχανικός 
αυτός θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/16, 
τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο 
σε θέματα σχετικά με την εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να μειώνει τις συμβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος 
θα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας του με αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

13.3 Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο 
των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, άρθρα 138 § 16 του Ν. 4412/16 και 41 της 
Ε.Σ.Υ. 

13.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο με έγγραφό της στον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιμών 
 
14.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 
14.2 Η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για έργα 

προϋπολογισμού ύψους 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 153 § 5 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 15ο: Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες 
 
15.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

156 του Ν. 4412/16. 
15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 
Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 § 5α,5β και 5γ του 
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Ν. 4412/16. 
Στην περίπτωση σύνταξης Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 156 § 5α και 5β του Ν. 4412/16, χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα άρθρα των ενιαίων 
τιμολογίων, που έχουν εγκριθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ και στην 
περίπτωση 5γ με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 
Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω, θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της 
αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό 
ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 

15.4 Σύμφωνα με το άρθρο 156 § 1δ, του Ν. 4412/16, το συνολικό ποσό των συμβάσεων 
συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 

15.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παράγραφου 2 του άρθρου 132. 
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν 
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή 
σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 
 
 

  
Άρθρο 16ο: Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες 
 
16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%, εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα, επί της 

αξίας των τιμών όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης. 
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, 

όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, άρθρο 154 § 10 του Ν. 4412/16, 
ύψους έως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται 
στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει 
σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης 
αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. 
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

16.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων, 
του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών και των 
αναφερομένων φόρων στα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66, επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασμούς και κάθε φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και 
λιπαντικά. 

16.4 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, καθώς και 

- της κράτησης 6,0‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (Β' 2235) 

- της κράτησης δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που 
απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 
του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ Α 77) και της υπ' αριθμ.ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (Β’2780) 

16.5 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

16.6 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 
16.7    Τυχόν αδειοδοτήσεις , εγκρίσεις κλπ (π.χ. πολεοδομία, δασαρχείο κ.α) είναι ευθύνη του 

αναδόχου του έργου και η προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον ίδιο.  
 
Άρθρο 17ο:  Επιμέτρηση εργασιών 
 
17.1 Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 
17.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περ. γ’ έως ε’ της 
παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, με υπεύθυνη δήλωση περί 
της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες 
από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της 
υπηρεσίας. 

17.3 Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική 
ή δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε 
περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο 
επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) 
των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται 
λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 

           Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο 
προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των 
υποβληθεισών επιμετρήσεων και καλείται ο ανάδοχος με πρόσκληση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, τα πραγματικά 
επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς θεωρούνται οι επιμετρήσεις, 
που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή παραλείψεις ή αναφορά λανθασμένου 
άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να 
εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ως εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις νοούνται οι 
επιμετρήσεις που εκ προθέσεως περιέχουν αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. Οι ανακριβείς ή 
εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων διατηρεί και ο 
ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 
τουΝ.4412/2016. 
Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον αυτές είχαν 
ως συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου, με απόφαση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή του τυχόν 
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένου κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως 
ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων. 
Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσμία για την υποβολή των πραγματικών 
επιμετρητικών στοιχείων ή ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει στην υποβολή αναληθών 
επιμετρήσεων, τούτος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης 
Αρχής, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών 
αναληθών επιμετρήσεων. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του 
Ν.4412/2016. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι 
δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από 
άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα 
παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών 
εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή 
επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, τόσο 
από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από 
την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών 
υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν 
απέχει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο 
επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και 
υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται 
απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό 
ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων 
είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών εργασιών. Ακολούθως, 
ο ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση 
παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, δεν έχει 
εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την 
εγκριτική πράξη της επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 
Ειδικώς ο χαρακτηρισμός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο, 
γίνονται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Ο ορισμός των τεχνικών του προηγούμενου εδαφίου ανακοινώνεται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον τεχνικό. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί 
σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς 
για επανέλεγχο του χαρακτηρισμού και της παραλαβής του φυσικού εδάφους. Αν δεν επαρκεί 
το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 
υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά 
τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή 
τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών 
επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους 
τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν.4412/2016. Στην τελική επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι 
συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους 
Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η 
διαδικασία τακτοποίησης τους. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος 
υποβάλλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. 
Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης 
του προηγούμενου εδαφίου, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση 
εμφάνισης διαφορών μεταξύ επιμέρους επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται, εντός της ταχθείσας από τη διευθύνουσα υπηρεσία προθεσμίας, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, να προβεί σε πλήρη και αιτιολογημένη 
απόδειξη της εμφανιζόμενης διαφοράς. 
Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος 
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του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 
χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για 
την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας 
και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και 
συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση 
που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την 
αμφισβητήσει με ένσταση, τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές 
της. 
 

 
 
 

Άρθρο 18ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών – Επιμετρήσεις 
 
18.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων θα 

γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και 
της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 
152 του Ν.4412/16 συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα και 
αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος των εργασιών 
και στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών 
εργασιών. 

18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 § 7 του Ν.4412/16, οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα 
ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό 
πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία του 
απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις 
αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή 
άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Σε κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που 
πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν 
σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. 

18.3 Σύμφωνα με το άρθρο 152 § 9 του Ν.4412/16, λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, 
λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας ή που βασίστηκε σε επιμέτρηση που 
διορθώθηκε, ελέγχεται και διορθώνεται από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι 
προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή κατά τη 
σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον 
λογαριασμό με ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. 
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη 
του έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε έναν (1) μήνα από 
την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι 
εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει 
ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, 
η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

18.4 Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου παγορεύεται η εκχώρηση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθόλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) μήνα μετά από την περαίωσή του. Κατ’ εξαίρεση, 
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επιτρέπονται: α) η οποτεδήποτε εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού 
ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύμβαση του έργου, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την 
προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που 
παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε 
αναγνωρισμένες τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών 
και μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους 
υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. 
Επιτρέπεται επίσης, ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά 
του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) από κάθε λογαριασμό του εκτελούμενου έργου. 

18.5 Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον τελικό λογαριασμό 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού 
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή 
δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

 
  
 
Άρθρο 19ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις μελέτης 
 
19.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά 

στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις 
τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα σχέδια της μελέτης και να 
συμμορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύμφωνη 
με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, εκτέλεση 
των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται μόνο 
σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του. 

19.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 
ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα) 
από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία 
αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει 
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης 
αυτής, καθώς και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία μετά την 
έγκρισή τους αποτελούν συμβατικό τμήμα της μελέτης. 

19.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα του 
έργου Διεύθυνση του Δήμου ο ανάδοχος και μόνον αυτός ευθύνεται για την άρτια, 
εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής 
εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 

 
Άρθρο 20ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων –

Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης 
 
20.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 
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δεδομένα και τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/16 όσον αφορά τους ισχύοντες 
κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων Δημοσίων Έργων όπως οι Εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να είναι της απόλυτης 
έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ. 

20.2 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 
εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
αυτού, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο 
εργολάβος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε 
αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά 
παραδίδονται με πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος μετά την παραλαβή τους φέρει 
ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 

20.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη 
συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16. 

20.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείγματα συγκεκριμένων υλικών, ειδών ή 
τμημάτων επιμέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα οποία θα ζητηθούν από τον 
επιβλέποντα το έργο Δ/νση δείγματα δεν θα χρησιμοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη 
έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο 
του έργου. Η αρμόδια για το έργο Δ/νση έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια δείγματα υλικών ή 
ειδών που έχουν μεταφερθεί επί τόπου του έργου. 

20.5 Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία μπορεί 
να απαγορεύσει την χρησιμοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159,§ 2, του Ν.4412/16. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιμα 
υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκομισθέντων 
και χρησιμοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την 
έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα από συμβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγματος δεν 
στοιχειοθετηθεί αίτημα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το 
εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του. 

20.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο 
αναγνωρισμένο εργαστήριο υποδειχθεί από την επίβλεψη, με ευθύνη του αναδόχου. Οι 
δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 § 2, του Ν.4412/16. 

20.7  Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς 
του άρθρου 139 του Ν.4412/2016, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο 
οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την οποία 
βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της 
σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού. 

 
Άρθρο 21ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
21.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο 

προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της 
επίβλεψης. 

21.2 Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής 
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παραλαβής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 του Ν.4412/16. 
21.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 3 του Ν.4412/16, εάν οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει 

ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη 
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η 
καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, εάν αυτό επιβάλλεται από 
τα πράγματα. 
Εάν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 
με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις 
αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την 
εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

21.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 4 του Ν.4412/16, η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της 
ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίησή της. Με 
την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου 
εκδοθεί απόφαση επί αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να 
αποκατασταθούν άμεσα, προκειμένου να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου. Στην 
περίπτωση αυτήν, οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος εκτελούνται άμεσα από τον 
ανάδοχο. 

21.5 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική 
διαταγή  ή μετά την έκδοση απόφασης επί της ένστασης, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της 
πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του 
αναδόχου. 

21.6 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 9 Ν.4412/16, οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη 
ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες που παρουσιάζουν 
επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή. 

21.7 Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την 
κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της παραλαβής. 
Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν 
διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 περί 
ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης. 
Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την 
Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του 
πρωτοκόλλου. 
Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο 
για την αναστολή της προθεσμίας παραλαβής. 

21.8 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412/16 εφαρμόζονται ανάλογα και 
για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 
έργων όσο διάστημα τον βαρύνει αυτή. 

21.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική 
παραλαβή έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 22ο: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του 

έργου 
 
22.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την 
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εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

22.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 
συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

22.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και 
η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα 
έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς 
έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των 
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή 
των διατάξεων για κακοτεχνία. 

22.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη 
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών 
από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις 
εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, 
σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 23ο: Ημερολόγιο έργου – Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας 
 
23.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

Ν. 4782/2021. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Για την άρτια 
παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών σε κάθε εργοτάξιο θα τηρείται ξεχωριστό 
ημερολόγιο έργου. 

23.2 Για παράλειψη τήρησης ημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 65 παρ.4 του 
Ν.4782/2021, που δεν μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων 
(500) ευρώ ανάλογα με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα 
επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου 
της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

23.3 Σύμφωνα με το άρθρο 138, § 9, του Ν. 4412/16, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων Προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη 
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 
(στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα 
σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που 
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος 
οφείλει να λαμβάνει μέτρα Προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), 
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ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές 
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. 

 
Άρθρο 24ο: Προκαταβολή 
 
24.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη 

της Δημοπρασίας και τη Σύμβαση. Γι’ αυτήν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του 
Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 25ο: Παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Διοικητική παραλαβή 
 
25.1 Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων, 171 «Χρόνος 

υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Παραλαβή- Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 
4412/16. 

25.2 Η  παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του 
χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμία, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη αρχή 
εκδίδει υποχρεωτική σχετική διαπιστωτική πράξη. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο 
ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, περί βλαβών στα έργα - αποζημιώσεων, και 
την παρ. 2 του άρθρου 172  του ίδιου νόμου, περί παραλαβής, και μετά από την πάροδο του 
οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες , και αρχίζει από την επομένη 
της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. 

           Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει στην υπηρεσία την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, 
το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε».  

           Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος 
του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 
χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για 
την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας 
και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και 
συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση 
που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την 
αμφισβητήσει με ένσταση, τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές 
της. 

25.3 Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ.ΔΕ 433 της 19/22.9.2000, καθιερώνεται ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την παραλαβή κάθε 
δημοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαμβανόμενο έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με 
την § 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο 
σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Ευθύνη και μέριμνα για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο 
ανάδοχος του έργου. 

25.4 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16. 
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το 
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εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε 
διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα 
έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη 
σύμβαση, καθώς επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή 
σποραδικές καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων.  

           Αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες 
ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, ο 
υπόχρεος του προηγουμένου εδαφίου αναφέρει εντός της άνω προθεσμίας τα παραπάνω με 
έκθεσή του προς τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επουσιώδεις θεωρούνται 
αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια 
των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Αν στην έκθεση 
περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία 
συντάσσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του αναδόχου. 
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα κατά 
την οποία περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών), την 
οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά από την 
υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης 

25.5 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 
Σύμφωνα με την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών 
παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. 

 
Άρθρο 26ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 
 
26.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε 

κατηγορίας να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες 
θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, 
οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
μηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο  
παραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 § 1 του Ν. 4412/16, μέσα στη συνολική προθεσμία 
πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμασίες 
του έργου. 

26.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
26.3 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 171 του Ν. 4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

26.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται ο 
ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου.  

26.5 Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, 
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο 
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του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έργου. 
26.6 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους 

χρήστες, τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 
 
Άρθρο 27ο: Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 
 
27.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά 

στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις 
τους. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη 
και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του. 

27.2 Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, 
διαγράμματα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να μπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό 
Προγραμματισμό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που 
οφείλεται σε μη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όμως 
προηγουμένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριμένο αίτημα. 

27.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον 
επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που 
περιλαμβάνονται στη Μελέτη Εφαρμογής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται 
εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που αφορούν, ώστε να υπάρχει 
διαθέσιμος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο 
ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων με μία από τις ενδείξεις 
“εγκεκριμένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται 
οι λόγοι του χαρακτηρισμού αυτού. Καμιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν 
μπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριμένα τα 
κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται 
τα λεπτομερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς 
και σχέδια που δείχνουν λεπτομέρειες των επί τόπου κατασκευαζομένων ειδών, τρόπους και 
μεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν 
απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράμματα και 
κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη 
λειτουργία των υλικών και του εξοπλισμού στα οποία αφορούν. 

27.4 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά 
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση 
και συνοδεύονται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι 
πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να είναι συσχετισμένα μεταξύ 
τους. Ο ανάδοχος, παραλαμβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση 
ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την 
επίβλεψη με έγγραφό του, στο οποίο θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, 
διαφωνίας ή ελλείψεων. 

27.5 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα “ΟΠΩΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την παραλαβή, ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, σε τρεις σειρές, 
υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν όλες 
τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που 
κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπως έχει πράγματι 
εκτελεσθεί και παραληφθεί, με τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε 
εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 
μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 
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27.6 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που 
μεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό 
αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική 
μορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” 
πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, 
ελεγχόμενα και υπογραφόμενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική 
σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή 
στον εργοδότη και συγκεκριμένα σε USB stick (στικάκι). 

27.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φωτογραφίζει την υφιστάμενη κατάσταση και τις 
πραγματοποιούμενες επεμβάσεις. Οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται πριν από την έναρξη των 
εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και μετά το πέρας των 
εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή 
σταδιακά σε συσχέτιση με τις υποβαλλόμενες επιμετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν 
υποχρεωτικά. 

 
Άρθρο 28ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – Φθορές στις 

εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 
 
28.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του 

εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, αφού προηγουμένως ενημερώσει 
και διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες εργασίες μπορεί να εκτελούνται 
παράλληλα με τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την 
απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου. Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή 
εργολάβων δεν αποτελεί αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την 
παρεμπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως 
στον επιβλέποντα το έργο . Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου με άλλους εργολήπτες 
και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου που 
επιβλέπει το έργο. 

28.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις απαιτούμενες οπές διέλευσης , φωλιές και αύλακες για τον εντοιχισμό σωλήνων 
ή οιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις μελέτες και τις οδηγίες 
της επίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στο τιμολόγιο της μελέτης. 

28.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών 
σε κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

28.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημία ή τη φθορά στην προτέρα τους 
κατάσταση. 

 
Άρθρο 29ο: Χρήση έργου ή τμήματός του πριν την αποπεράτωση 
 
29.1 Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους 
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29.2 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 30ο: Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω. 
 
30.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των 

εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) 
30.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλλει 

απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω. 
 
Άρθρο 31ο: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
 
31.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 

Ο.Κ.Ω, που θα πρέπει να μετατεθούν. 
31.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει 

κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για 
λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. 

 
 
Άρθρο 32ο: Καθαρισμός κατασκευών – εργοταξίων – εγκαταστάσεων 
 
32.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και μετά την αποπεράτωσή τους μέχρι τη διάλυση 

του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και 
για την απομάκρυνση ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε μέρη 
και με τρόπο που θα εγκρίνουν οι Δημόσιες Αρχές. 

32.2 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τις 
άχρηστες εγκαταστάσεις, κατασκευές, περιφράξεις και λοιπά υλικά, να απομακρύνει τα 
προϊόντα και να μεριμνήσει για τον καθαρισμό των χώρων των σχολείων με δαπάνες του. 
Είναι υποχρεωμένος ακόμη να απομακρύνει από το έργο τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, 
υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από 
την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους 
τους χώρους και να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιμοι προς 
χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα του 
και δαπάνες του, μετά από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της. Οι εντολές αυτές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη μείωση των ευθυνών 
και υποχρεώσεων του αναδόχου. 

32.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί μετις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόμενες εργασίες 
κατεδάφισης, απομάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καμία ενέργεια 
από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως 
επόμενη πληρωμή. 

 
 
Άρθρο 33ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 
33.1 Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω 
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δαπάνες: 
α) οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης, με τις πιθανές 

τροποποιήσεις της 
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, 

Σχεδίων Εφαρμογής, Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η 
εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
Άρθρο 34ο: Δημοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – Προστασία 

της βλάστησης-Αρχαιότητες 
 
34.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

επιβλέπουσας το έργο Διεύθυνσης , οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση με το έργο. 
34.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του 

εργοταξίου, των υλικών και του έργου μέχρι την παραλαβή του. 
34.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε 

κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγμένων 
από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε 
ειδικά containers μέχρι την απομάκρυνσή τους, ώστε να μην παρεμποδίζονται η λειτουργία 
των καταστημάτων και η κίνηση των διερχομένων. 

34.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα και θάμνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν 
παρεμποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι 
υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάμνων η οποία θα προκληθεί από 
κακό χειρισμό των μηχανημάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ. 

34.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Δ/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την 
κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις 
αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή, άρθρο 138 § 14 του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 35ο: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
 
35.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε 
ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού 
του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας της § 1 του 
άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες 
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

35.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. 
35.3 Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή 

βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν 
τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση. 
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο 
των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα 
αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του 
είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 

35.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη 
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
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και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας 
κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

35.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να 
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

 
Άρθρο 36ο: Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
 
36.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης 

κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
συνολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς 
καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση 
του τελικού λογαριασμού του έργου 

 
 
 
Άρθρο 37ο: Υποκατάσταση αναδόχου – Υπεργολαβία 
 
37.1 Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4782/2021 η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους 

ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής 
του έργου. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του 
έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς 
έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 
πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει εκχωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου 
χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού 
Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική 
ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 

37.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021. 
37.3 Σύμφωνα με το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση υπεργολάβου ως 

εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό 
και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συμφωνητικό της 
υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του έργου που 
αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας. 

37.4 Σύμφωνα με το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, 
μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να 
βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του 
μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που 
συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπεργολαβίας.  Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, περί μη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην 
αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του Ν.4412/2016  και 
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κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 
του Ν.4412/2016, καθώς και στην προϊσταμένη αρχή, μαζί με απλό αντίγραφο του 
υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας. 

37.5 Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες: 
 α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια 

που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό της εμπειρίας. 
β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό 
εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό 
εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης. 

37.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021 και 166 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 38ο: Έκπτωση αναδόχου – _Διακοπή εργασιών – Λύση της σύμβασης 
 
38.1 Σύμφωνα με το άρθρο 160 § 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της 
διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους 
του ιδίου άρθρου. 

38.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύμβασης είτε από 
υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 160 και 161 του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 39ο: _Διαφωνίες – Ενστάσεις – Διαιτησία 
 
39.1 Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021, κατά των πράξεων ή παραλείψεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση 
που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 
87 του Ν. 4782/2021, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία υποχρεώνεται 
να εκδώσει απόφαση εντός 2 μηνών από την κατάθεση της ένστασης. 

39.2 Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας, ο 
ανάδοχος μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών. Η 
διαδικασία περιγράφεται στις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

39.3 Σύμφωνα με το άρθρο 175 § 1 του Ν. 4412/16, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με προσφυγή 
στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής ή Πολιτικής Δικονομίας. Η 
διαδικασία διέπεται από τις επόμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

 
Άρθρο 40ο: Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων 
 
40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021, οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς 

τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο γίνονται με όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε δημόσιο 
όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

40.2 Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021 η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

40.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι σχετικές με τις επιδόσεις εγγράφων 
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διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 
Άρθρο 41ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 
 
41.1 Δε θα πραγματοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
41.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων χώρων. 
41.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθμίζει με 
υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες. 

41.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα 
αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.Δ. 1073/81. 

41.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του έργου, 
με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει 
αμέσως τα μπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει σε συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που θα 
υποδείξει η επίβλεψη και να μη δημιουργεί εστίες μόλυνσης. 

41.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύμφωνα με αυτά που ορίζει 
ο Νόμος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει 
πρόσθετη αμοιβή. Κατά την εκτέλεση μιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει 
υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει 
προηγουμένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία). 

41.7 Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να επισημάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και 
φωτεινή και προστατευτικό περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου, να φροντίζει για την 
απαραίτητη άδεια κατάληψης των πεζοδρομίων, να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να γίνεται αμέσως 
αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει 
ειδικές άδειες από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

41.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων 
γενικά, πρέπει να εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζημίες ή 
ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο 
ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει με δαπάνες του και ερχόμενος σε επαφή με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες και Οργανισμούς να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά 
στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 
δοκιμαστική εκσκαφή για την επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην 
αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους. 

41.9 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα 
της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης). 

41.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα αναφέρει τον 
τίτλο του έργου, το όνομα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνομα του 
Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου 
οφείλει να την απομακρύνει με δικά του έξοδα και να αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική 
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κατάστασή του. 
41.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την επίβλεψη. 
41.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων 

των απαιτούμενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για 
παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, από 
την πολεοδομία για έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, 48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις 
ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη μη κατανομαζόμενη ρητά αλλά είναι αναγκαία 
για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή 
απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση με τις κείμενες 
διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου. 

41.13 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 
αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 
1312Β/24-8-2010) 

 
 
 
Άρθρο 42ο: Διάφορα θέματα 
 
42.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης Εργολαβίας υπέχει 

την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος του από 
το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για μερική ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των 
υποχρεώσεων, που ανέλαβε με αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης μεταβολής 
των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την μεταβολή αυτή, ή εκτέλεση 
του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 

42.2  Όλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή από τον 
ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π/Μ 
 

Εισαγωγή 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σ’ αυτό το τεύχος αφορούν σε κατασκευές έργων 
αποχέτευσης. . 
 
Για την κάθε εργασία δε δίνεται στο τεύχος αυτό λεπτομερής περιγραφή ή κατασκευαστικά στοιχεία. 
Τα περιγραφικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σχέδια και στα τιμολόγια. 
 
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ή εκτελέσει κάποια εργασία, είτε αυτή 
αναφέρεται στο τεύχος των προδιαγραφών είτε όχι, με βάση τις λοιπές γνωστές προδιαγραφές και 
με όλους τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Αν υπάρχουν ασάφειες στις επιμέρους 
προδιαγραφές ο Εργολάβος θα συνεννοηθεί με την Υπηρεσία Επίβλεψης, που με εντολή της θα 
ρωτήσει το Μελετητή  για επιπλέον διευκρινήσεις. 
 
Για όσες εργασίες δε δίνονται ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό, ισχύουν όσα αναγράφονται 
στο τιμολόγιο, στην τεχνική περιγραφή του τεύχους της έκθεσης, στα σχέδια της μελέτης και σε 
άλλες γνωστές προδιαγραφές των Δημοσίων Υπηρεσιών. Για την ασφάλεια των εργαζομένων στα 
εργοτάξια, παρατίθεται ειδικό παράρτημα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Για τις τιμές εφαρμογής αναγράφονται τα παρακάτω: 
 
α) Τα πετρώδη και παρεμφερή υλικά που απαιτούνται, δηλαδή συγκεκριμένα οι χάλικες, η άμμος 
κ.λπ. θα ληφθούν από τις θέσεις που θα υποδειχθούν απ’ τον Εργοδότη ή από οποιαδήποτε άλλη 
θέση, που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Όλες οι μεταφορές των υλικών, εκτός των 
αδρανών υλικών, οι οποίες πληρώνονται χωριστά, βαρύνουν τον Εργολάβο. 
 
β) Κάθε επιμέτρηση και πληρωμή περιλαμβάνει πλήρη εκτέλεση με τα απαιτούμενα υλικά, όπως 
αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου και στις προδιαγραφές αυτές, για κάθε θέση που 
εκτελούνται τα έργα. 
 
Γενικά ισχύουν οι ΕΤΕΠ όπως αναφέρονται και στα Άρθρα του Τιμολογίου. Ακολουθεί ενδεικτικός 
Πίνακας Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με τις ΕΤΕΠ (ο οποίος είναι υπό διαρκή 
ενημέρωση) και στη συνέχεια ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών για τις οποίες 
δεν υπάρχουν αντίστοιχες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και οι οποίες προδιαγράφονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

ΦΕΚ2221/Β30-07-2012 και Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ Εγκύκλιος 17/2016 (Αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) 
 
 
 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 

Με τη φόρτωση των προϊόντων επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

απόσταση 15,0Km. 

 
 

 
 

 
 

 
ΥΔΡ 3.17 

 
 
 

√ 

 
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 

‘’Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών 

Έργων’’ 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών (μόνον με 

κρουστικό εξοπλισμό). Με τη 

 
 

 

 
 

ΥΔΡ 3.18.01 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 

‘’Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών 

Έργων’’ 

 
 
Καθαίρεση οπλισμένων 

σκυροδεμάτων. 

  
 

ΟΔΟ Α-12 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

‘’Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με 

μηχανικά μέσα’’ 

 
 

 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ΥΔΡ 5.04 

 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 

‘’Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων’’ (παράρτημα 

Α32) της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. 

Πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων) 
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Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 

υλικό λατομείου. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ΥΔΡ 5.09.02 

 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 

‘’Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων’’ (παράρτημα 

Α32) της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. 

Πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων) 

 
 
 
 
 
 
Κατασκευή επιχωμάτων. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΟΔΟ Α-20 

 
 
 
 
 

 
√ 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘’Κατασκευή 

επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων’’ (παράρτημα Α7) 

της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων) 

 
 
 
 
 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 

έργων και επιχώματα ζώνης 

αγωγών. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ΟΔΟ Β-4.2 

 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 

‘’Μεταβατικά επιχώματα’’ 

(παράρτημα Α8) της Εγκυκλίου 

17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων) 
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Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΔΡ 9.10.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00:2009 

‘’Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος’’ (παράρτημα Α1) 

της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. 

Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

‘’Διάστρωση σκυροδέματος’’ 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 

‘’Συντήρηση του σκυροδέματος’’ 

(παράρτημα Α2) της Εγκυκλίου 

    17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών 

& Δικτύων) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

‘’Συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος’’ (παράρτημα Α3) 

της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. 

Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

‘’Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος’’ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

‘’Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών’’ 
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Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΔΡ 9.10.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00:2009 

‘’Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος’’ (παράρτημα Α1) 

της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. 

Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών 

& Δικτύων) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

‘’Διάστρωση σκυροδέματος’’ 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 

‘’Συντήρηση του σκυροδέματος’’ 

(παράρτημα Α2) της Εγκυκλίου 

17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/

0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

‘’Συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος’’ (παράρτημα Α3) 

    της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών 

& Δικτύων) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

‘’Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος’’ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

‘’Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών’’ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ‘’ 

Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)’’ 
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Προμήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ΥΔΡ 9.26 

 
 
 
 
 

√ 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

‘’Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος’’ (παράρτημα Α4) 

της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. Πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

(ΦΕΚ:2524/Β/2016/ΔΚΠ/οικ.1211/0 

1-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων) 

Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 

ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

 
 
Β.08 

 
 

ΟΔΟ Β-43.1 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 

‘’Σφράγιση αρμών κατασκευών 

από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 

μαστίχες’’ 

Σφράγιση κατακόρυφων και 

κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή 

ασφαλτική μαστίχη. 

 
 
Β.09 

 
 

ΟΔΟ Β-43.2 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 

‘’Σφράγιση αρμών κατασκευών 

από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 

μαστίχες’’ 

Πλήρωση διακένου αρμών με 

εύκαμπτες μοριοσανίδες 

εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 

12 mm. 

 
 
Β.10 

 
 

ΟΔΟ Β-43.3 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 

‘’Πλήρωση διάκενου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα’’ 

 
Στεγάνωση αρμού με ελαστική 

ταινία (waterstop). 

 
 
Β.11 

 
 

ΟΔΟ Β-44 

 
 

√ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 

‘’Ταινίες στεγάνωσης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα 

(Waterstops)’’ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΠ. 1 

Aντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων 

 

1.  Αντικείμενο - Γενικά 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση αντιστηρίξεων στις παρειές των ορυγμάτων 

για την τοποθέτηση αγωγών ή την κατασκευή τεχνικών έργων στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 

καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών του σκάμματος. Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος 

για την επιλογή του τρόπου, τύπου και έκτασης των απαιτούμενων αντιστηρίξεων ανάλογα με τις 

συνθήκες του εδάφους. Οι αντιστηρίξεις θα γίνονται γενικά με ξυλοζεύγματα ή ανάλογα συμβατικά 

μέσα,  εκτός ειδικών δυσμενών συνθηκών, οπότε κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μεταλλικές αντιστηρίξεις (αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα τύπου KRINGS ή ανάλογα) ή 

μεταλλικές πασσαλοσανίδες.  

Σημειώνεται ότι γενικά ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για κάθε κατάπτωση παρειάς 

ορύγματος με ή χωρίς αντιστήριξη, οιουδήποτε είδους, με οποιεσδήποτε συνθήκες και αν έγινε καθώς 

και για τις οποιεσδήποτε συνέπειές της (εργατικά ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους κ.λ.π.). Είναι επίσης 

υποχρεωμένος να καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις και ν' αποκαταστήσει τις βλάβες στα έργα 

αναλαμβάνοντας κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 

 

2.Εργασίες που θα εκτελεσθούν – υλικά 

2.1  Ξυλοζεύγματα 

Οταν η φύση των εργασιών το απαιτεί ο Ανάδοχος θα εκτελεί κατάλληλη αντιστήριξη των πρανών του 

ορύγματος σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. Ο τρόπος και η πυκνότητα των ξυλότυπων προ-

τείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως και η ανάγκη για 

την αντιστήριξη των παρειών.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει άμεσο κίνδυνο καταπτώσεων προβαίνει σε 

αντιστηρίξεις και χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή 

όμως θα κρίνει εκ των υστέρων αν είναι δικαιολογημένη ή όχι η ενέργεια του Ανάδοχου για την 

καταβολή ή όχι της σχετικής δαπάνης.  

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να τοποθετήσει πρόσθετες 

ξυλοζεύξεις αντιστήριξης ή να ενισχύσει τις υπάρχουσες, εάν το κρίνει απαραίτητο. 

Στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιλαμβάνεται η διάθεση της απαιτούμενης ξυλείας και των άλλων 

υλικών (όπως σύνδεσμοι, ήλοι κ.λ.π.), η κατανομή των ξυλοζεύξεων σύμφωνα με τους κανόνες της 
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τεχνικής και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και η αποσύνδεση και απομάκρυνση 

των υλικών των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος των εργασιών. 

Οι ξυλοξεύξεις των αντιστηρίξεων θα βεβαιώνονται σαν αφανείς εργασίες από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία κατά την διάρκεια πραγματοποίησής τους με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές για επιμέτρηση ξυλοζεύξεις που δεν έχουν έγκαιρα βεβαιωθεί 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2.2  Μεταλλικές αντιστηρίξεις 

Εφόσον κατά τις εκσκαφές των αγωγών του δικτύου εμφανισθεί είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άμμος, 

είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί την έμπηξη 

συνεχούς φράγματος, η αντιστήριξη των παρειών θα γίνει με μεταλλικές αντιστηρίξεις παρειών 

ορύγματος αναγνωρισμένου τύπου και όχι ιδιοκατασκευής (ενδεικτικού τύπου KRINGS, ALLROUND, 

MGF), που συνδέονται μεταξύ τους με διπλή μεταλλική ‘’γλίστρα’’. Η εγκάρσια αντιστήριξη γίνεται με 

κοχλιωτές αντιρρήδες. 

Εάν κατά την έμπηξη των μεταλλικών στοιχείων δεν επιτευχθεί η μεταξύ τους επιδιωκόμενη τέλεια 

επαφή και συναρμογή και δεν επιτευχθεί από τον λόγο αυτό ο σκοπός της ζεύξης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τα μεταλλικά στοιχεία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Αντί του παραπάνω τύπου, και εφόσον το επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μεταλλικές αντιστηρίξεις τύπου ‘’κουτιού’’ (box). 

Για την επιλογή του τρόπου αντιστήριξης θα υποβληθεί γραπτή πρόταση από τον ανάδοχο, η οποία 

θα αιτιολογείται σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες (είδος εδάφους, υπόγειο νερό κλπ) η οποία θα 

εγκρίνεται, τροποποιείται ή απορρίπτεται από την Υπηρεσία.  

Η αποδοχή από την Υπηρεσία της προτεινόμενης χρήσης και τρόπου αντιστήριξης μεταλλικών 

στοιχείων, δεν απαλάσσει τον ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή 

εκτέλεση του έργου, όσον αφορά κυρίως στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας αυτού (διαφορά 

υδροστατικών πιέσεων, αντιστήριξη με σύγχρονη άντληση και με την πιθανή ελαφρά χαλάρωση του 

εδάφους, αντιστηρίξεις οικοδομών κλπ). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την φάση της εκάστοτε αφαίρεσης των μεταλλικών αντιστηρίξεων. 

Η αφαίρεση θα γίνεται πάντα τμηματικά σε μέγιστο κάθε φορά ύψος 0,5 μ. και θα επακολουθεί 

επιμελής συμπύκνωση του επιχωμένου υλικού κατά την οικεία Προδιαγραφή πριν από την επόμενη 

τμηματική ανάσυρση των μεταλλικών αντιστηρίξεων από το σκάμμα. 

Εκτός από την προμήθεια των μεταλλικών αντιστηρίξεων, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και όλα τα 

μηχανήματα, υλικά και εργασία για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 
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Οι μεταλλικές αντιστηρίξεις θα βεβαιώνονται σαν αφανείς εργασίες από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια πραγματοποίησής τους με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές για επιμέτρηση μεταλλικές αντιστηρίξεις που δεν έχουν έγκαιρα 

βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

3. Μεταλλικές πασσαλοσανίδες αντιστηρίξεων 

Εφόσον η αντιστήριξη του σκάμματος δεν μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικές αντιστηρίξεις ή 

μεταλλικές αντιστηρίξεις τύπου KRINGS κλπ, τότε ο Ανάδοχος, μετά από γραπτή πρόταση προς την 

Υπηρεσία και έγκριση από αυτήν μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταλλικές πασσαλοσανίδες 

αντιστηρίξεων. Η Υπηρεσία διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα να υποδείξει και επιβάλει στον 

Ανάδοχο την αντιστήριξη με μεταλλικές πασσαλοσανίδες, σε οποιοδήποτε τμήμα του ορύγματος 

κρίνει αυτή απαραίτητο. 

Πριν από κάθε εργασία αντιστήριξης των ορυγμάτων με μεταλλικές πασσαλοσανίδες, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση σχέδιο αντιστήριξης του ορύγματος με 

μεταλλικές πασσαλοσανίδες στο οποίο θα αναγράφονται απαραίτητα ο τύπος και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (ροπή αντίστασης, βάρος ανά τετρ. μέτρο κλπ)  των προτεινομένων να 

χρησιμοποιηθούν πασσαλοσανίδων και το οποίο θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους στατικούς 

υπολογισμούς που θα δικαιολογούν πλήρως τον τρόπο της προτεινομένης αντιστήριξης, τον τύπο 

των προτεινομένων πασσαλοσανίδων κλπ. 

Η έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του προτεινομένου από τον Ανάδοχο τρόπου 

αντιστήριξης, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση 

του έργου. 

Η έμπηξη και εξολκή των μεταλλικών πασσαλοσανίδων πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με την 

παραδεκτή από την Τεχνική Επιστήμη μέθοδο, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλο 

τον απαραίτητο προς τούτο εξοπλισμό (πασσαλοπήκτη, κεφαλές κρούσης κλπ). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην εκλογή των μέσων και της μεθόδου έμπηξης, ώστε 

να επιτευχθεί η κατακόρυφη διείσδυση των πασσαλοσανίδων. Ο Επιβλέπων μηχανικός μπορεί να 

υποχρεώσει τον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα για να εξασφαλίσει την ικανοποιητική 

εκτέλεση των έργων. Η μη ενάσκηση από τον Επιβλέποντα μηχανικό του παραπάνω δικαιώματος 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. 

Η έμπηξη των πασσαλοσανίδων θα γίνεται κλιμακωτά έτσι ώστε κάθε πασσαλοσανίδα να 

καθοδηγείται από την γειτονική της εκτός και αν ο Επιβλέπων μηχανικός υποδείξει διαφορετικά. Σε 
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περίπτωση που κατά την έμπηξη κάποιας πασσαλοσανίδας αυτή διαφύγει από την κατακόρυφο, τότε 

θα αφαιρείται για να επανατοποθετηθεί κανονικά πλέον. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή πρέπει να δίδεται 

στην πλήρη συναρμογή των πασσαλοσανίδων μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται συνεχές και 

στεγανό διάφραγμα. Ολες οι προς τούτο διορθωτικές εργασίες θα γίνονται με δαπάνη του Αναδόχου. 

Η έμπηξη των πασσαλοσανίδων θα προχωράει σε βάθος που θα ορίζεται από τον Επιβλέποντα 

μηχανικό ή μέχρι να διαπιστωθεί άρνηση έμπηξης ( η έμπηξη σταματάει όταν μετά 20 κρούσεις του 

πασσαλοπήκτου δεν επιτευχθεί περαιτέρω έμπηξη). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στην περίπτωση έμπηξης εντός κατοικημένης περιοχής. Είναι 

ενδεχόμενα, ανάλογα με τις ειδικές γεωτεχνικές και λοιπές συνθήκες ή μετά από εντολή της 

Επίβλεψης, να απαιτηθεί, πριν από την έμπηξη, η προεκσκαφή και προσωρινή επίχωση του 

σκάμματος με άμμο, μέχρι βάθους 2 έως 2,5 m. για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

δονήσεων της έμπηξης στα παρακείμενα κτίσματα.  

Η εξολκή των πασσαλοσανίδων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο μετά το τέλος των εργασιών 

και με σχετική έγκριση του Επιβλέποντος μηχανικού. Η εξολκή θα συντελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση ή ζημιά μέσα στο όρυγμα των αγωγών. Συγκεκριμένα, η 

αφαίρεση των πασσαλοσανίδων θα γίνεται πάντα τμηματικά σε μέγιστο κάθε φορά ύψος 0,5 μ. και θα 

επακολουθεί επιμελής συμπύκνωση του επιχωμένου υλικού κατά την οικεία Προδιαγραφή πριν από 

την επόμενη τμηματική ανάσυρση των πασσαλοσανίδων από το σκάμμα. Ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος υπεύθυνος για κάθε ενδεχόμενη ζημιά ή κακότεχνη αφαίρεση των πασσαλοσανίδων.  

Οι αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες θα βεβαιώνονται σαν αφανείς εργασίες από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία κατά την διάρκεια πραγματοποίησής τους με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές για επιμέτρηση αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες που δεν 

έχουν έγκαιρα βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 

4.  Επιμέτρηση και πληρωμή 

H επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστήριξης ή των μεταλλικών αντιστηρίξεων, θα γίνεται σε m2 

επιφάνειας ξυλείας, ή μεταλλικών αντιστηρίξεων αντίστοιχα, που βρίσκεται σε επαφή με τις παρειές 

του σκάμματος. Ειδικά για τα μεταλλικά πετάσματα επιμετράται μόνον η μία παρειά του σκάμματος.  

Για τις πασσαλοσανίδες η επιμέτρηση θα γίνεται σε m2 πραγματικά εμπηχθείσας επιφάνειας της 

πασσαλοσανίδας εντός του εδάφους.  

Οι επιμετρήσεις των αντιστηρίξεων θα γίνονται με βάση τα στοιχεία των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 

παραλαβής αφανών εργασιών. Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται για τις επιμετρούμενες 
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ποσότητες με τις συμβατικές τιμές του Τιμολογίου για "αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα", είτε για 

‘’αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα’’, είτε για ‘’έμπηξη’’ και ‘’εξόλκηση χαλύβδινων 

πασσαλοσανίδων’’. Η τιμή αυτή και η πληρωμή αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Ανάδοχου για 

την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων, υλικών και 

εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

 

Ειδικά για τις εργασίες των αντλιοστασίων, των φρεατίων κλπ η δαπάνη για τις αντιστηρίξεις των 

σκαμμάτων τους εμπεριέχεται στην αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου για την κατασκευή κάθε 

αντλιοστασίου κλπ και δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΠ. 2 

 

Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) συμπαγούς 
τοιχώματος  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τ.Π. αφορούν στην κατασκευή υπογείων 

δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) συμπαγούς 

τοιχώματος, κλάσης PE 80 και PE 100.  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι:  

- Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης 

γενιάς.  

- Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους σωλήνες, 

ή λοιπά υλικά.  

Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από 

πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).  

Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 80, 

PE 100).  

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 

χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) 

υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών.  

Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µμορφοποιηθούν θερμαινόμενα 

και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.  

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000.  
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Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22 

Επιµήκυνση στο σηµείο 

διαρροής 
% ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσµού στην 

θραύση 
Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 

Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάµψεως Ν/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C  130 

Συντελεστής γραµµικής 

διαστολής 
Κ-1 ASTM D 696-036 1,7 • 10-4 

Θερµική αγωγιµότητα στους 

20°C 
W/m • Κ DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 

1Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος 
(MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών  
2Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including 
Corr 1:1994). --Πλαστικά. Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές.  
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3Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισµός 
καµπτικών ιδιοτήτων.  
4Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιµής σκληρότητας ελαστικού 
Shore A και Β.  
5Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσµός 
εφελκυστικής αντοχής από κρουστικά φορτία.  
6Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 
30°C With a Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της γραµµικής θερµικής 
διαστολής των πλαστικών µεταξύ -30°C και 30°C, µε χρήση παραµορφωσιµέτρου.  
7Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded 
Hot Plate Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιµές θερµοµονωτικών υλικών  
8Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη 
δοκιµή ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιµότητας µονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει 
αποσυρθεί, χωρίς να αντικατασταθεί)  
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2.2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

EN 12201-

1:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General 

-- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

EN 12201-

2:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - - 

Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-

3:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 

-- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

EN 12201-

4:2001 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -

- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-

5:2003 

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness 

for purpose of the system. -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων 

2.2.2 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για 

σωλήνες υπογείων και υπέργειων δικτύων  

EN 13244-

1:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 

Part 1: General -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και 

υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά 

EN 13244-

2:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 

Part 2: Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων 

δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 13244-

3:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 

Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για 

υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- 

Μέρος 3: Εξαρτήµατα, σύνδεσµοι 
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EN 13244-

4:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 

Part 4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για 

υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- 

Μέρος 4: Δικλείδες 

EN 13244-

5:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for 

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 

Part 5: Fitness for purpose of the system -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων 

από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, 

Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων. 

2.2.3 Πρότυπα εξαρτηµάτων 

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems – Test 

method for leaktightness under and after bending applied to the operating 

mechanisms -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για 

συστήµατα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για 

στεγανότητα υπό κάµψη του µηχανισµού λειτουργίας και µετά από αυτή. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping 

systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου για συστήµατα 

σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to bending between supports -- Συστήµατα πλαστικών 

σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής της 

αντοχής σε κάµψη µεταξύ στηριγµάτων. 

2.2.4 Πρότυπα δοκιµών 

EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components -

Determination of Volatile Content -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων -

Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου - Προσδιορισµός της 

περιεκτικότητας των πτητικών. 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance 

to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα πλαστικών 

σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε 

εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 
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EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων – Βάνες 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή σε κυκλική θερµική 

εναλλαγή. 

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

2.3.1 Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές.  

Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - 

µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα 

Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και 

ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο 

βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και 

την καταλληλότητα χρήσης.  

Για την αποδοχή των προτεινοµένων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο 

έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:  

 παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE,  

 πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την 

επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει 

συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. 

πίνακα προτύπων),  

 πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων,  

 πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων,  

 σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που 

παράγει το εργοστάσιο,  

 οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.  

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ 

ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/ στοιχεία στην 

Αγγλική.  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 

9000:2000- 12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα 

διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  
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Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ 

(π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming 

pools).  

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµισή τους στο έργο 

προς τοποθέτηση.  

 

2.3.2 Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) - Τιµή MRS  

Το µίγµα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα 

είναι:  

 δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

0710, ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή  

 τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-

072, ΕΝ ISO 12162:1996-043)  

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του 

υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή 

κατά EN 921:1994 (αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται 

µε τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C).  

Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα δοκιµής υλικού κατηγορίας PE 

100.  

 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την αυτή ονοµαστική πίεση του σωλήνα.  

9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of 
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισµός της µακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των 
σωληνοποιηµένων υλικών µε την µέθοδο της εξωτερικής παρεµβολής.  
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10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of 
the resistance to internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- 
Θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήµατα για την µεταφορά ρευστών. Προσδιορισµός της αντοχής 
σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιµής  
11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal 
hydrostatic pressure -Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη 
θερµοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. 
Σήµανση υλικού και υπολογισµοί.  
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Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην 

Μελέτη, συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη 

αντίσταση στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγµατώσεων) και 

µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  

2.3.3 Ειδικό βάρος 

Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m3 

στους 23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας 

αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας στα 

µίγµατα.  

Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 

ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών 

πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας): 940 - 965 Kg/m3 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας) : 930 - 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) : 910 - 930 Kg/m3 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) : 900 - 910 Kg/m3 

Δείκτης ροής 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην 

συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - 

Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 

thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος 

(MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών).  

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 - 0,5 g/10 min.  

Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό  

Μετράται η απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC κατά ΕΝ 12118:1997 

(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry 

-- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα 

θερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία).  

Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόµενη απώλεια 

νερού κάτω από 300 mg/kg.  

Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής (Resistance to crack propagation-RCP)  

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής.  

α) Η πλήρης δοκιµή (full scale test) σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 13478:2005-04 

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to 
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rapid crack propagation  - Full-scale test   -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά 

ρευστών - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος  - Δοκιµή 

πλήρους κλίµακος ). 

β) Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 - Test) κατά ΕΝ ISO 

13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of 

resistance to rapid crack propagation  - Small-scale steady-state test   -- 

Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά υγρών. Προσδιορισµός της αντίστασης σε 

ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. Δοκιµή µικρής κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά την δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται 

η πίεση του αγωγού και µετράται η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.  

2.4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες 

και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π.χ για PE 100:  

Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου:  

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 

XXXX = όνοµα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους 

από την αντιδιαµετρική 

ZZZZ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία 

των σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον 

έλεγχο αυτών  

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 

2.5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 125 

atm» 

Διάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 
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140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 

προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι 

σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα.  

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε 

καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 

συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται 

υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια).  

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 

διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις 

λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά.  

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια 

συσκευασίας τους.  

Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:  

α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 

παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους 

τέσσερις µήνες.  

β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί 

να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα.  

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 

(πλάτυνση) της διαµέτρου.  
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δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 

φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από 

εκδορές και χαράξεις.  

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση).  

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά 

γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το µήκος 

των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι 

πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας.  

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 

προεξέχουν.  

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 

χτυπήµατα.  

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν 

καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν 

να τραυµατίσουν τους σωλήνες.  

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και 

κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι 

σωλήνες τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

µελέτη. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών 

αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την 

προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.  

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν 

θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων 

συνδέσµων,  

 

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε 

να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνας και 

ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του 

σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισµού.  

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την Τ.Π. 08-01-

03-02: "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων".  
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Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα 

λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από 

οποιαδήποτε αιτία.  

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται 

για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.  

3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά 

τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.  

Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η 

σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).  

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική 

θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 

τήξης, στους 220 °C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ 

και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των 

φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής 

επιφάνειας.  

3.3.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 

σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η 

ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 

αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα.  

Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 

σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. 

Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν 

και σε µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι 

επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε 

µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 

αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η 

χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη 

(οινόπνευµα).  

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση 

συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα.  

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η 

άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε 

νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ.).  
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Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.  

3.3.2 Μετωπική συγκόλληση 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να 

συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις 

σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η 

απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του 

σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι µικρότερο).  

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των 

σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση.  

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται 

µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα 

καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου 

όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της 

επικάλυψης από τεφλόν.  

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από 

υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από - 5 °C έως + 40 °C.  

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η 

οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού 

(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το 

πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 

περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς 

στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την 

παρέλευση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική 

πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί 

όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που 

εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την 

σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες.  

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα 

κ.λπ.  

3.4. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ  

Σώµατα αγκυρώσεως από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής ειδικού 

τεµαχίου, διακλαδώσεως, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.  
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Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκυρώσεως στις απαιτούµενες διαστάσεις θα 

εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων.  

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων.  

3.5. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

3.5.1 Γενικά 

Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων 

στο όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών 

τεµαχίων και συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος.  

Οι δοκιµές διακρίνονται σε:  

- προδοκιµασία,  

- κύρια δοκιµή υπό πίεση,  

- γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου.  

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. 

Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις.  

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις 

τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του 

προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες.  

Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

εξαέρωσή του.  

Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή 

καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια 

ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό 

βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο.  

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται 

καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.  

3.5.2 Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 

πίεση. 

Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η 

ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

3.5.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 

επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. 
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Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της 

ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων.  

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας 

θυλάκων αέρα.  

Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες.  

Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 

0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου.  

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση 

για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η 

δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το 

ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει 

εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής.  

3.5.4 Γενική δοκιµασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα 

κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του 

δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης.  

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής 

προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα).  

Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική 

δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής.  

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 

συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως.  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ 

των τµηµάτων κενά.  

3.5.5 Πρωτόκολλο δοκιµασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται 

πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.  

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών.  

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσµολογίας 

τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.  

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.  
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 Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να 

διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν 

τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

 Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά 

και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:  

 Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος.  

 Διακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.  

 Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).  

 Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.  

 Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός  

 Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 

αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες. 

 Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό.  

 

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών 

και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 

17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)  

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τ.Π. θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 

υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών.  

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

Προστασία 

χεριών και 

βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 

προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 

κεφαλιού 

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη 

προστασίας. 

Προστασία 

ποδιών 

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 
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για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004). 

Προστασία 

οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat – Μέσα 

προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για 

βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και 

θερµότητας 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6.1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων µαζί 

µε τα ειδικά τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση των 

ειδικών τεµαχίων). 

Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από 

τις καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη 

διαµέτρους τεµαχίων. 

Διευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται 

τα µήκη των ειδικών τεµαχίων. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης φρεατίου 

- αγωγού, περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση των αγωγών.  

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή 

δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαµβάνονται:  

 Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και 

συσκευών.  

 Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων 

και των ειδικών τεµαχίων τους.  

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα και των σωλήνων με τα φρεάτια, 

καθώς και το ειδικό τεμάχιο σύνδεσης φρεατίου - αγωγού.  

 Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π., καθώς και η 

εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 

τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς 

παραλαβή.  
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Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

ως άνω τιµές µονάδος.  

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες 

επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ.3 

Απλά χυτοσιδηρά τεμάχια και καλύμματα φρεατίων 

 

1.  Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή χυτοσιδηρών καλυμμάτων, φρεατίων και 

οποιωνδήποτε άλλων εγκεκριμένων απλών χυτοσιδηρών τεμαχίων. Δεν αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια για σωλήνες PVC που χρησιμοποιούνται για την μόρφωση 

της διάταξης του δικτύου. Επίσης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οι χυτοσιδηρές 

εσχάρες υδροσυλλογής για τις οποίες υπάρχει ειδική Τ.Π. 

 

2.  Πρότυπα - Ποιότητα χυτοσίδηρου 

Προκειμένου για καλύμματα φρεατίων σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, αυτά 

απαιτείται να ακολουθούν απόλυτα το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης 

ποιότητας. Η τομή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και ομοιόμορφη. Η χύτευση θα 

έχει γίνει με επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα 

ελαττώματα.  

Η ποιότητα του χυτοσίδηρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές της παραγράφου 7 της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής. Μόνο αν πληρούνται οι απαιτήσεις των δοκιμών θα παραλαμβάνονται τα 

προϊόντα της χύτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της χύτευσης θα απορρίπτονται 

χωρίς άλλη εξέταση. 

 

3.  Κατηγορία καλυμμάτων 

Σύμφωνα με το ΕΝ 124 η κατηγορία του καλύμματος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον 

τόπο εγκατάστασής του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του 

καλύμματος να τοποθετήσει κάλυμμα υψηλότερης κατηγορίας από την οριζόμενη αμέσως 

παρακάτω. Για το έργο που αφορά η παρούσα Τ.Π. ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες 

- Για καλύμματα που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα αλλά σε μέγιστη 

απόσταση 0,5 m από το κρασπεδόρειθρο, ελάχιστη κατηγορία C 250 

- Για καλύμματα που τοποθετούνται σε καταστρώματα οδών και πεζοδρόμων, χώρους 

στάθμευσης κλπ, ελάχιστη κατηγορία D 400 

- Για καλύματα σε αποβάθρες λιμένων ελάχιστη κατηγορία  E 600 

 

3.  Παρακολούθηση της κατασκευής - Σήμα Εργοστασίου 
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Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί δι' αντιπροσώπου την κατασκευή του συνόλου των 

τεμαχίων καθώς και να ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα υλικά.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

κάθε διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του παραπάνω. 

Σε κάθε τεμάχιο και στην εμφανή και μη εντοιχισμένη του πλευρά, θα αναγράφονται με ανάγλυφα 

γράμματα ευρισκόμενα σε εσοχή βάθους ίσου με το ύψος της εξάρσεως των γραμμάτων, όλα τα 

προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 9 της ΕΝ 124.  

 

4.  Διαστάσεις - Είδος τεμαχίων  

Οι διαστάσεις και το είδος των τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτά που ορίζονται στα εγκεκριμένα 

σχέδια. 

Σαν μέγιστα περιθώρια ανοχής ορίζονται: 

 8 %  για το βάρος του κάθε τεμαχίου 

 +  8 %   για το πάχος κάθε τεμαχίου  με μέγιστο τα 2,5 mm 

 -  5 %  για το πάχος κάθε τεμαχίου με ελάχιστο τα  1,5 mm 

 

5.  Έδραση  καλυμμάτων και εσχάρων. 

Οι επιφάνειες εδράσεως των εσχάρων και των καλυμμάτων των φρεατίων, μετά πλαίσιά τους θα 

πρέπει  να είναι εντελώς επίπεδες,  να εξασφαλίζουν την κατανομή των δυνάμεων έδρασης σε όλη 

της επιφάνεια και να αποκλείουν την οποιαδήποτε ταλάντευση του καλύμματος ή της εσχάρας. 

Ο έλεγχος των παραπάνω θα γίνεται σε κάθε τεμάχιο και θα λαμβάνεται υπόψη το βάρος και η 

συχνότητα διέλευσης οχημάτων από το κάλυμμα ή την εσχάρα. 

Κάθε ελαττωματική έδραση  πλαισίου και τεμαχίου, ανεξαρτήτως λόγου, θα απορρίπτεται εις βάρος 

του ανάδοχου στο σύνολό της.  

 

6.  Παραλαβή της Προμήθειας. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή που θα αποτελείται 

από αντιπρόσωπους, του εργοδότη,  του ανάδοχου ή και του προμηθευτού. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα μέσα και πληροφορίες στον εργοδότη για την 

εξέταση και τον έλεγχο της παραδιδόμενης προμήθειας. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει το ενωρίτερο τρεις μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε 

να ο εργοδότης να μπορέσει να εξακριβώσει την ύπαρξη τυχόν "κρυμμένων" ελαττωμάτων. 


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Στην περίπτωση που βρεθούν ελαττωματικά τεμάχια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 

αντικαταστήσει εντός ενός μήνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβεί 

με δική του πρωτοβουλία στην αντικατάσταση και με χρέωση του Αναδόχου. 

 

7.  Μηχανικές Δοκιμές - Πιστοποίηση 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσίδηρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο οι δοκιμές 

που προβλέπονται στο κεφάλαιο 8 της ΕΝ 124. Σύμφωνα με την παρ. 8.3 της ΕΝ 124 θα πρέπει 

να ελεγχθούν όλα τα καλύμματα.  Όλες οι δαπάνες των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Κάθε 

τεμάχιο που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δοκιμών θα απορρίπτεται και θα 

αντικαθίσταται με άλλο κατάλληλο, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που οι διαστάσεις των τεμαχίων είναι μεγαλύτερες από τις ζητούμενες στα 

εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται  το έργο σε 

κανέναν τομέα, τα τεμάχια μπορούν να γίνουν δεκτά χωρίς όμως καμίας επιπλέον αποζημίωσης 

του Αναδόχου για το επιπλέον βάρος.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει από το εργοστάσιο παραγωγής των καλυμμάτων, 

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 10 του προτύπου ΕΝ 

124 και στα παραρτήματα αυτού. 

 

8.  Επιμέτρηση και Πληρωμή. 

Η πληρωμή για τα απλά χυτοσιδηρά τεμάχια εμπεριέχεται στην τιμή του τιμολογίου κάθε εργασίας 

και κατασκευής που περιλαμβάνει απλά χυτοσιδηρά τεμάχια και συνεπώς η εργασία προμήθειας, 

κατασκευής και τοποθέτησης των τεμαχίων αυτών δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. Η πληρωμή 

καλύπτει την πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων  μηχανημάτων, 

εργαλείων, εφοδίων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων και υλικών που απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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